



Of. nº 058/21 - GPC

Carazinho, 30 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Luis Fernando Costa
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP nº 030/21

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 31238/21
Hora 16:03
30 MAR. 2021

Res. Franciele Lute
Ass. [Assinatura]

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício supracitado para encaminhar Memorando nº 021/2021, oriundo do Setor de Licitações e Expediente da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, contendo as informações solicitadas no pedido de Informação nº 030/2021, de autoria do Vereador Bruno Berté, referente a Ciclovia.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Milton Schmitz
Prefeito

JSP



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística


Carazinho (RS), 09 de março de 2021.

Memo. nº 021/2021

De: Setor de Licitações

Para: Secretaria Municipal da Administração e Gestão

Assunto: Responde OFÍCIO Nº 30/2021/OP.



Prezado Senhor,

Ao tempo em que o cumprimentamos cordialmente, vimos, por meio deste, tratar do assunto acima.

Em resposta ao OFÍCIO Nº 30/2021/OP, emitido pela Câmara Municipal de Carazinho, segue:

- 1) O investimento inicial estimado para a execução da ciclovia é de R\$ 322.437,74 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais, setenta e quatro centavos). Contudo, há um termo aditivo de serviços extras perfazendo o valor de R\$ 8.611,60 (oito mil, seiscentos e onze reais, sessenta centavos), totalizando até a presente data o valor estimado de R\$ 331.049,34 (trezentos e trinta e um mil, quarenta e nove reais, trinta e quatro centavos);
- 2) O responsável pela elaboração do projeto de construção da ciclovia é o Servidor Público e Engenheiro Civil, Sr. Alexandre Ricardo Schneider - CREA/RS 120.011/D;
- 3) O prazo inicial previsto para a execução da obra é de 03 (três) meses, porém, este prazo foi prorrogado, conforme termos aditivos anexos;
- 4) Respondido no item "2";
- 5) O responsável pela execução da obra é o Arquiteto e Urbanista, Sr. Tiago André Tartas - CAU A113201-6;
- 6) O responsável pela fiscalização da obra é o Engenheiro Civil, Sr. Alexandre Ricardo Schneider - CREA/RS 120.011/D;
- 11) A participação financeira referente ao recurso do Governo Federal na

00

obra corresponde ao valor de R\$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais);

13) O Município não forneceu material ou mão de obra. A contratação realizada ocorreu através de processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 001/2020 e o julgamento foi por empreitada GLOBAL.

Os demais itens este setor não possui as informações para responder.

Segue em anexo a cópia integral do processo licitatório.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,


Cristiane Bolgenhagen

Diretora de Licitações



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

- PROCESSO Nº 0253/2020
- () CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _____
- (X) TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
- () CONVITE Nº _____
- () PREGÃO PRESENCIAL _____
- () PREGÃO ELETRÔNICO _____
- () CONCURSO Nº _____
- () INEXIGIBILIDADE _____
- () LEILÃO Nº _____
- () DISPENSA _____
- () CHAMAMENTO PÚBLICO _____

AUTUAÇÃO

Aos 04 dias do mês de maio do ano de 2020

autuo as peças que compõem o processo nº 001/2020 correspondente à licitação acima identificada, que

visa licitar a contratação de empresa para prestação de
serviço no Município, através, conforme especificações da
Comissão Municipal de Administração, Ciência,
Tecnologia, Mobilidade, Urbanismo e Meio Ambiente

Carazinho, 04 de maio de 20 2020

[Assinatura]
DIRETORIA (A) DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO

PREGOEIRO (A)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PROCESSO N° 00512030
() CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° _____
(x) TOMADA DE PREÇOS N° 00112030
() CONVITE N° _____
() PREGÃO PRESENCIAL _____
() PREGÃO ELETRÔNICO _____
() CONCURSO N° _____
() INEXIGIBILIDADE _____
() LEILÃO N° _____
() DISPENSA _____
() CHAMAMENTO PÚBLICO _____

AUTUAÇÃO

Aos 01 dias do mês de maio do ano de 2017

autuo as peças que compõem o processo n° 00512030 correspondente à licitação acima identificada, que

visa licitar a contratação de empresa para execução de

serviço de manutenção pública, conforme especificação de

serviço municipal de manutenção de bens móveis

patrimoniais, mobiliário, veículos e bens materiais

Carazinho, 01 de maio de 20 2017.

DIRETORIA (A) DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO

PREGOEIRO (A)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

PORTARIA N.º 023/2020

Determina o início do procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, DETERMINA o início de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tendo por objeto o abaixo descrito, devendo o(a) Diretor(a) de Licitações tomar todas as providências necessárias à execução da licitação, tais como confecção de Edital, Minuta de Contrato e o encaminhamento da publicação do Edital. À Comissão de Licitações compete o julgamento da habilitação, das propostas e as comunicações e publicações referentes à habilitação, proposta e julgamento da licitação.

OBJETO:

Constitui objeto deste processo a contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma anexos.


RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros constam no Impacto Orçamentário Financeiro anexo a esta Portaria.

Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2020.


MILTON SCHMITZ

Prefeito





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 529, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019.


*NOMEIA Comissão Permanente de Licitações
e REVOGA a Portaria nº407/2017.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Art.51, "caput" e §4º, da Lei nº8.666/93 e suas alterações **NOMEIA** Comissão Permanente de Licitações, composta pelos servidores Eduardo Borges Kraemer, Caroline Leocádio Endler, Mônica Beatriz Sterlig (membros titulares), Jane Beatriz Pinto de Almeida (membro suplente) os quais sob a presidência do primeiro, deverão tomar todas as providências necessárias para a realização das Licitações, sendo que qualquer um dos integrantes poderá ser o Presidente da Comissão, na impossibilidade de seu titular, bem como a convocação do suplente só poderá ocorrer na ausência de membro titular, a contar desta data e revoga a Portaria nº407/2017 a contar de 16 de dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2019.


Milton Schmitz
Prefeito

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:


Lori Luiz Bolesina
Secretario da Administração
DD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO Nº 016/2020

Objeto

Trata-se da abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização de ciclovia, conforme solicitações em anexo.

Metodologia de Cálculo da Despesa

O valor total solicitado é de R\$ 322.503,37 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos e três reais e trinta e sete centavos).

14 FEV 2020

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DA FAZENDA

11 - Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana				
11.06 - Setor de Trânsito				
11.06.15 - Urbanismo				
11.06.15.451 - Infraestrutura Urbana				
11.06.15.451.1008 - Trânsito e Mobilidade Urbana				
11.06.15.451.1008.1314 - Implementação de Ciclovias, Ciclofaixas e Pistas				
34712/3.4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações				
1903 - Ciclovia Proposta nº033224/2018				
Previsão Inicial	Saldo Atual	Valor da Operação	Saldo Resultante	Reserva
223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	-
11 - Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana				
11.06 - Setor de Trânsito				
11.06.15 - Urbanismo				
11.06.15.451 - Infraestrutura Urbana				
11.06.15.451.1008 - Trânsito e Mobilidade Urbana				
11.06.15.451.1008.1314 - Implementação de Ciclovias, Ciclofaixas e Pistas				
34713/3.4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações				
0001 - Livre				
Previsão Inicial	Saldo Atual	Valor da Operação	Saldo Resultante	Reserva
27.000,00	100.000	99.503,37	496,63	-

Parecer

No uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para a execução das ações. O referido impacto trata-se exclusivamente a reserva de saldo orçamentário e financeiro, não se tratando do instrumento jurídico para a contratação e fiscalização. Para instruir a declaração do Senhor Ordenador da Despesa.

Ana Paula Denise da Costa
Agente de Planejamento e Orçamento

Daniel Schu
Agente de Planejamento e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso II, da Lei Complementar 101/00, que há previsão na LDO e Orçamento Anual de 2020 e de que serão disponibilizados os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na Declaração do Departamento de Contabilidade, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercício de 2020.

Carazinho, 12 de fevereiro de 2020

Adroaldo De Carli
Ordenador de Despesa
Secretário Municipal da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
87.613.535/0001-16

PROCESSO DE COMPRA Nº 056587

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE : SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
USUÁRIO : EMELLYN NATALIA DE FRANÇA FAUSTO

05/20

Dados do Solicitação

Departamento : 20 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data : 14/02/2020

Resumo : Referente a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização de ciclovia na Avenida Pátria.

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	Dotação: 34712/2020 - 3449051000000 Unidade Orçamentária: SETOR DE TRÂNSITO Proj/Ativ: 1314 - IMPLEMENT CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA CAM Elemento: OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1903 - CICLOVIA PROPOSTA Nº 033224/2018 4.4.9.0.51.91.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO 39154 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SOLICITAÇÃO: 56299 PA: RESUMO: Abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização de ciclovia na Avenida Pátria	223000	223.000,00
			Dotação: 34713/2020 Unidade Orçamentária: SETOR DE TRÂNSITO Proj/Ativ: 1314 - IMPLEMENT CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA CAM Elemento: OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE		
2	1	SERVIÇO	4.4.9.0.51.99.01.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 39154 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SOLICITAÇÃO: 56299 PA: RESUMO: Abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização de ciclovia na Avenida Pátria	99503,37	99.503,37
TOTAL					322.503,37

Silvia Z. Pretto
Silvia Z. Pretto
Diretora de Compras
Secretaria da Fazenda

CARAZINHO, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
 CARAZINHO
 54-33312699
 prefeitura@carazinho.rs.gov.br
 87.613.535/0001-16

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 056299

ORGÃO : SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE : Gabinete da Secretaria

USUÁRIO : EMELLYN NATALIA DE FRANÇA FAUSTO

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
 TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : 41 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

Data : 14/02/2020

Val. Aprox. : R\$ 322.503,37

Resumo

: Referente a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização de ciclovia na Avenida Pátria.

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	SERVIÇO	4.4.9.0.51.91.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO 39154 - OBRAS E INSTALAÇÕES RESUMO: Abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização de ciclovia na Avenida Pátria	223.000,0000	223.000,00												
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>34712</td> <td></td> <td>2020</td> <td>3449051000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 1903 - CICLOVIA PROPOSTA N° 033224/2018 PROJ/ATIVIDADE 1314 - IMPLEMENT CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA CAM	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		34712		2020	3449051000000	TOTAL		223.000,0000	223.000,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
34712		2020	3449051000000	TOTAL													
2	1	SERVIÇO	4.4.9.0.51.99.01.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 39154 - OBRAS E INSTALAÇÕES RESUMO: Abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização de ciclovia na Avenida Pátria	99.503,3700	99.503,37												
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>34713</td> <td></td> <td>2020</td> <td>3449051000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 1 - LIVRE PROJ/ATIVIDADE 1314 - IMPLEMENT CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA CAM	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		34713		2020	3449051000000	TOTAL		99.503,3700	99.503,37
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
34713		2020	3449051000000	TOTAL													
TOTAL					322.503,37												

CARAZINHO, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE UR

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

ORDENADOR DA DESPESA



licitações
07
110

PREFEITURA DE CARAZINHO
Capital da Hospitalidade e da Logística
Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia,
Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

Memo. 023/2020

Carazinho, 10 de fevereiro de 2020.

Ao Setor de Licitações

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos solicitar abertura de processo licitatório para contratação de empresa para realização de ciclovia na Av. Pátria, conforme documentos em anexo.

Informamos que o impacto orçamentário já foi solicitado ao Setor de Orçamento, através do Memo. 022/2020.

Sendo o que se apresentava para o momento, estamos disponíveis para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Déninson Pauletto da Costa
Secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia,
Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

RECEBIDO
14 DE FEVEREIRO
2020
AD



Orçamentos
02/20

PREFEITURA DE CARAZINHO
Capital da Hospitalidade e da Logística
Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia,
Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

Memo. 022/2020

Carazinho, 10 de fevereiro de 2020.

Ao Setor de Orçamento


Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos solicitar impacto orçamentário abertura de processo licitatório para contratação de empresa para realização de ciclovia na Av. Pátria, conforme documentos em anexo.

Sendo o que se apresentava para o momento, estamos disponíveis para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Dêninson Pauletto da Costa
Secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia,
Mobilidade Urbana e Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Capital da Hospitalidade e da Logística

Memo. SEPLAN A.R.S. nº 08/2020

Carazinho, 07 de fevereiro de 2020.

Prezada Senhora

Referente ao projeto da Ciclovía, temos a informar que a operação foi considerada tecnicamente viável pelo Setor de Engenharia da Gigov/PF, permitindo seu prosseguimento quanto às análises pós-contratuais.

Diante do exposto, encaminhamos para a vossa apreciação e consideração superior e posterior encaminhamento para o Setor de Licitações do Município.

Atenciosamente,

.....
Engº Civil Alexandre R. Schneider - CREA nº 120011-D
Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia

A/C

Sr. Vanderlise Girardello

Secretária de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

02/30

CICLOVIA
AV. PATRIA



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovia
Local: Avenida Pátria - Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

MEMORIAL DESCRITIVO - CICLOVIA

Generalidades

A bicicleta é um meio de transporte de baixo custo, capaz de ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, lazer, equipamentos públicos e serviços existentes nas cidades. Traz benefícios à saúde, diminuindo a incidência de doenças relacionadas ao sedentarismo e ajudando a melhorar as condições gerais de vida da população. Sua inserção na matriz de transportes colabora com a qualidade ambiental, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais. Além disso, ajuda a promover laços de solidariedade e cidadania ao facilitar o contato dos cidadãos com o território e com os demais habitantes.

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução de uma Ciclovia na Avenida Pátria, conforme projeto, localizada no perímetro urbano da cidade de Carazinho.

Os projetos foram efetuados por profissionais legalmente habilitados da Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo do Município de Carazinho.

A execução da obra será feita por profissional legalmente habilitado, contratado pela empresa executante da obra, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica.

O empreiteiro ao apresentar o preço para essa obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações e que está ciente de que as especificações complementam os projetos e a planilha orçamentária.

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor. A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não SENDO ACEITAS aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada. Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias. Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à execução das obras, serão por conta do executante.

Placa de Obra

Deverá ser instalada placa de obra em local visível e apropriado. O modelo da placa deverá ser obtido junto a FISCALIZAÇÃO, conforme padrão da CAIXA, que definirá o conteúdo das informações necessárias a serem apresentadas. As dimensões mínimas atuais da placa de obra são de 1,2 m x 2,4 m, totalizando 2,88 m².





MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovia
Local: Avenida Pátria - Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

Locação da Obra

A obra deverá ser locada por topógrafo especializado. Deverá ter seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. Caso se faça necessário algum ajuste deverá ser consultado o setor de projetos da Prefeitura Municipal.

Limpeza da área de implantação

A área deverá ser limpa, com a remoção da camada vegetal de forma a permitir a verificação dos níveis e a perfeita execução da ciclovia. O material retirado deve ser destinado à local indicado pela Secretaria de Obras. As árvores, os postes de energia/iluminação pública e placas marcadas no projeto deverão ser removidas pelos órgãos competentes.

Limpeza da obra

A limpeza da obra deverá ser feita constantemente de modo que permaneça livre de obstáculos e entulhos que prejudiquem o bom andamento dos serviços.

Drenagem

A drenagem da ciclovia será superficial, sendo que a ciclovia deve ter inclinação transversal mínima de 1%, para escoamento das águas pluviais, na direção da sarjeta, porém esta inclinação não poderá ser superior a 3%.

Retirada Meio-fio e Pavimentação Existente

Os meio-fios e a pavimentação existente deverão serem removidas nos locais indicados conforme projeto, sendo que o material retirado deve ser destinado à local indicado pela Secretaria de Obras.

Máquinas e ferramentas

O fornecimento de máquinas e equipamentos necessários e adequados para a realização da obra fica a cargo do construtor.

Administração da obra

A execução dos serviços referentes à obra contratada deverão obedecer aos projetos, detalhes e especificações gerais fornecidas pelos responsáveis técnicos. O referido projeto e o memorial





12
040

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovía
Local: Avenida Pátria – Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

descriptivo constituem parte integrante do contrato. A responsabilidade da contratação de profissionais para a execução dos serviços fica a cargo da empresa executante da obra.

Transporte

O transporte (ferramentas e pessoal) fica a cargo da empresa.

Pavimentação

Mcio-fio

Serão em concreto pré-moldado nas dimensões de 100x15x30 cm com resistência mínima de fck 15Mpa assentados em pó de pedra e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço de 1:3, alinhados e nivelados de acordo com o projeto.

Guia

Serão em concreto pré-moldado nas dimensões de 100x10x25 cm com resistência mínima de fck 15Mpa assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia traço de 1:3, alinhados e nivelados de acordo com o projeto. Farão o travamento do piso em blocos intertravados.


Piso em blocos intertravados de concreto - Colorido

Deverá ser executado piso pré-moldado de concreto intertravado retangular nas dimensões de 20x10x6 cm com resistência mínima de fck 35Mpa, assentados com pó de pedra e rejuntados com areia fina. A ciclovía deve ter inclinação transversal mínima de 1%, para escoamento das águas pluviais, na direção da sarjeta, porém esta inclinação não poderá ser superior a 3%. A inclinação longitudinal deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras. O piso resultante deve ser regular, firme, estável e antiderrapante (em qualquer condição climática) O intertravamento deve ter execução perfeita, de modo a impedir deslocamento individual dos blocos, seja ele vertical, horizontal, de rotação ou de giração em relação às peças vizinhas. E ser instalados nos locais indicados no projeto, buscando sempre o mínimo de recortes possíveis. A colocação dos pisos deverão ser feitas por profissionais especializados. Após o término o piso deve receber a compactação final.

Sinalização

Para elaboração da sinalização foram consideradas as seguintes Resoluções do CONTRAN e as Instruções de Sinalização do DAER. As pinturas de áreas especiais serão nos entroncamentos, início e fim da ciclovía, conforme detalhamento constante no projeto.





MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovia
Local: Avenida Pátria - Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

Sinalização Vertical

Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical conforme o preconizado na resolução do CONTRAN. A sinalização vertical será através de placas circulares, indicando a existência das ciclovias (R-34) e sentido proibido (R-3). As placas de sinalização vertical terão diâmetro de 0,30m, para sinais circulares. Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionados com películas tipo Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa onde o sinal será impresso, deve ser de aço galvanizado SAE 1020, com espessura mínima de 3 mm, pintadas com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta. O suporte de implantação deverá ser de ferro galvanizado a fogo com diâmetro externo de 2,0". A altura do bordo inferior do sinal deverá ficar a 2.20 m do passeio público, garantindo assim a visualização adequada dos condutores e dificultando a depredação.

Sinalização horizontal

Os serviços de sinalização horizontal consistem na pintura de linhas de divisão de fluxos opostos, linhas de bordo e pinturas de áreas especiais. As linhas de bordo serão pintadas com tinta acrílica de demarcação viária na cor branca, com adição de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro quadrado. Devem ser locadas a uma distância de 0,10 m. A aplicação será mecânica com pistola de ar comprimido em conjunto de pintura móvel e autopropelido. A largura da linha será de 0,10 m. As linhas de divisão de fluxos opostos serão pintadas de forma contínua no eixo da pista, com largura de 0,10 m. Para a pintura, deverá ser empregada tinta de demarcação viária na cor amarelo âmbar, com adição de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro quadrado. A durabilidade esperada é de 01 a 02 anos. Sua aplicação se dará em toda a extensão via, respeitando-se espaços de conversão conforme previsto na resolução 236/08 do CONTRAN. O processo de aplicação é igual ao das linhas de bordo.

Limpeza Final

A ciclovia deverá ser entregue limpa, sem entulhos e restos de materiais de construção e sem danos ao entorno público.

Considerações Finais

Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade e normalizados, de acordo com as normas técnicas brasileiras (ABNT). Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especificados neste memorial deverão ser executados de acordo com a boa técnica e de acordo com as nor-



4



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovía
Local: Avenida Pátria - Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

mas técnicas brasileiras (ABNT), em cada caso, e justificados, antes de sua execução, pelo responsável técnico da execução, para aprovação da fiscalização, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos materiais ou produtos empregados.

A empresa responsável pela execução da obra deverá fornecer a ART – anotação de responsável técnico, junto ao CREA ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU, do responsável técnico pela execução das obras, antes do início das mesmas. A presente obra deverá ser entregue completa, conforme o presente memorial e em todas as suas partes em perfeito funcionamento. A liberação final da obra deverá ser solicitada junto à Prefeitura Municipal de Carazinho quando do seu término.

Obs: Relação de projetos/documentos complementares:

- Pranchas - Projeto Ciclovía
- Memorial descritivo
- Orçamento discriminativo
- Cronograma físico-financeiro

Projeto: Engº Alexandre Ricardo Schneider – CREA nº 120.011-D

SEPLAN : Vanderlise Girardello

PREFEITO MUNICIPAL: Milton Schmitz

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Sec. Mun. de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

APROVADO

em 03 de Janeiro de 2020

Eng. Civil Veloso F. F. - CREA/RN 007.798



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICONV 867871/2018	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CICLOVIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA	MUNICÍPIO / UF CARAZINHO/RS	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CICLOVIA:									322.503,37	
1.1.			AVENIDA PATRIA SERVIÇOS INICIAIS						322.503,37	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	255,00	BDI 1	323,47	931,59	RA
1.1.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.532,21	2,15	BDI 1	2,73	6.912,93	RA
1.1.3.	Composição	01	REMOÇÃO MEIO-FIO EXISTENTE	M	663,66	1,49	BDI 1	1,89	1.254,32	RA
1.1.4.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.539,17	0,33	BDI 1	0,42	1.066,45	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						308.404,32	
1.2.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.539,17	0,47	BDI 1	0,60	1.523,50	RA
1.2.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO RETO	M	4.120,20	15,10	BDI 1	19,15	78.901,83	RA
1.2.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO CURVO	M	15,10	16,96	BDI 1	21,51	324,80	RA
1.2.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.481,17	53,81	BDI 1	68,26	169.364,66	RA
1.2.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	58,00	49,65	BDI 1	62,98	3.652,84	RA
1.2.6.	SINAPI	94273	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO RETO	M	1.445,87	29,40	BDI 1	37,29	53.916,49	RA
1.2.7.	SINAPI	94274	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO CURVO	M	17,92	31,68	BDI 1	40,19	720,20	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO						3.933,76	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	79,23	1,33	BDI 1	1,69	133,90	RA
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	64,15	12,57	BDI 1	15,95	1.023,19	RA
1.3.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	11,96	12,57	BDI 1	15,95	190,76	RA
1.3.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,12	12,57	BDI 1	15,95	49,76	RA
1.3.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,17	325,68	BDI 1	413,13	70,23	RA
1.3.6.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,33	614,46	BDI 1	779,44	1.036,66	RA
1.3.7.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	53,65	BDI 1	68,06	1.429,26	RA

805



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICONV 867871/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CICLOVIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA	MUNICÍPIO / UF CARAZINHO/RS	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CICLOVIA									322.503,37

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARAZINHO/RS
Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER
CREA/CAU: CREA/RS 120.011
ART/IRRT: ART Nº 10606491

RECURSO

Handwritten mark



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICONV. 867871/2018	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO	APELIDO EMPREENDIMENTO CICLOVIA	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA
---------------------------	---------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.	AVENIDA PATRIA	322.503,37	% Período:	41,51%	47,22%	11,27%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.165,29	% Período:	27,15%	59,12%	13,74%									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	308.404,32	% Período:	42,15%	46,92%	10,93%									
1.3.	SINALIZAÇÃO	3.933,76	% Período:	27,98%	40,42%	31,61%									
2.			% Período:												
Total: R\$ 322.503,37				%:	41,51%	47,22%	11,27%								
Período:	Repasso:	92.504,49	105.236,31	25.116,34											
	Contrapartida:	41.361,58	47.054,37	11.230,28											
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	133.866,07	152.290,68	36.346,62											
	%:	41,51%	88,73%	100,00%											
	Repasso:	92.504,49	197.740,00	222.857,14											
Contrapartida:	41.361,58	88.415,95	99.646,23												
Outros:															
Investimento:	133.866,07	286.156,75	322.503,37												

CARAZINHOS
Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER
CREA/CAU: CREA/RS 120.011
ART/RR: ART Nº 10606491

06/20



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1054147-28Nº SICONV
867871/2018PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CICLOVIA / CICLOVIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CARAZINHO/RS
Localterça-feira, 21 de janeiro de 2020
Data
Alexandre Ricardo Schneider
Engº Civil - CREA 120811 - D

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER

CREA/CAU: CREA/RS 120.011

ART/RRT: ART Nº 10606491



Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Motivo: NORMAL
--	--


Contratado		
Carteira: RS120011 RNP: 2201436088 Empresa: NENHUMA EMPRESA	Profissional: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER Título: Engenheiro Civil	E-mail: schneiderg@carazinho.rs.gov.br Nr.Reg.:

Contratante		
Nome: MUNICÍPIO DE CARAZINHO Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA 1264 Cidade: CARAZINHO	Telefone: 5433312699 Bairro: CENTRO	E-mail: CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 CEP: 99500000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço		
Proprietário: MUNICÍPIO DE CARAZINHO Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PÁTRIA Cidade: CARAZINHO	Bairro:	CPF/CNPJ: 87613535000116 CEP: 99500000 UF: RS
Finalidade: PÚBLICO Data Início: 21/01/2020 Prev.Fim: 21/01/2021	Vlr Contrato(RS): 1,00	Honorários(RS): Ent.Classe: AFAAC

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Orçamento	CONTRATO DE REPASSE Nº 867871/2018	1,00	UN
Memorial	CONTRATO DE REPASSE Nº 867871/2018	1,00	UN
Projeto	CICLOVIA - AVENIDA PÁTRIA	1,00	UN
Fiscalização	CONTRATO DE REPASSE Nº 867871/2018	1,00	UN
Observações	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	1,00	UN
Observações	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO	1,00	UN
Observações	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	1,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/02/2020

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima  ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER Profissional	De acordo MUNICÍPIO DE CARAZINHO Contratante
--------------	--	--

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Assunto:

**CE GIGOV/PF 648/2020 - PM Carazinho - CAIXA -
Contrato de Repasse OGU MDR 867871/2018 -
Operação 1054147-28 - Ofício de Orientações para
Continuidade do Processo (Portaria 424/2016)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

De GIGOVPF02 - Operacional <gigovpf02@caixa.gov.br>
'rafael_hackenhaar@carazinho.rs.gov.br'
<rafael_hackenhaar@carazinho.rs.gov.br>, 'sefaz@carazinho.rs.gov.br'
<sefaz@carazinho.rs.gov.br>,
'vanderlise_girardello@carazinho.rs.gov.br'
<vanderlise_girardello@carazinho.rs.gov.br>,
Para: 'seplan.gabinete@carazinho.rs.gov.br'
<seplan.gabinete@carazinho.rs.gov.br>,
'tesouraria@carazinho.rs.gov.br' <tesouraria@carazinho.rs.gov.br>,
'kenia_fengler@carazinho.rs.gov.br'
<kenia_fengler@carazinho.rs.gov.br>
Cc: Nicole Muller <nicole.muller@caixa.gov.br>, GIGOVPF - GE Governo
Passo Fundo/RS <gigovpf@caixa.gov.br>, B2835RS - PA Plataforma
Governo Norte Gaúcho/RS <ag2835@caixa.gov.br>, Livanía Vaccari
Bresciani <livanía.bresciani@caixa.gov.br>, Eduardo Bresciani
<eduardo.bresciani@caixa.gov.br>
Data 06/02/2020 10:16

E-mail classificado como #PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Passo Fundo/RS
Rua Gal. Netto, 39 – 3º Pavimento
99.010.020 – Passo Fundo/RS

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Ofício nº 0740 / 2020 / GIGOV/PF

PASSO FUNDO/RS, 6 de Fevereiro de 2020

A Sua Excelência o Senhor
MILTON SCHMITZ
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 1264
CEP: 99500-000 – Carazinho – RS

Assunto: **Orientações para Continuidade do Processo.**Ref.: **Contrato de Repasse OGU nº 867871/2018 - Operação 1054147-28 - Programa Planejamento Urbano –
implantação de ciclovia no município de carazinho-rs**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Comunicamos que a referida operação foi considerada tecnicamente viável, permitindo seu prosseguimento quanto às análises pós-contratuais.

2. Inicialmente importa salientar que esta operação foi contratada a partir de 02/01/2017, obedecendo o regramento da **Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU N° 424/2016, de 30/12/2016**, operação esta classificada dentro dos cinco Níveis previstos na Portaria (Art. 3°).

2.1 Diante desse novo regramento legal, elencamos algumas definições importantes, a saber:

- Salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério, a vigência poderá ser prorrogada no máximo duas vezes, desde que atenda algumas condições a serem verificadas pela Instituição Mandatária e/ou Gestor (IN MPDG n° 02, de 24/01/2018).
- É vedada a reprogramação para contratos dos Níveis I e IV, que já estejam com LAE - Laudo de Análise do Empreendimento emitido pela Caixa;
- Extinção contratual para operações sem emissão de OBTV após 180 dias da liberação da primeira parcela de recursos pelo Ministério ou, sem comprovação de execução financeira por mais de 360 dias contados a partir da primeira OBTV ou subsequentes;
- É vedada a utilização de rendimentos para qualquer contrato assinado a partir de 02/01/2017.

3. Esclarecemos que a responsabilidade pertinente aos processos licitatórios cabe exclusivamente aos Proponentes das operações, que devem atender a legislação (Lei n° 8.666/1993, Lei n° 12.462/2011, Lei n° 13.303/2016) e, no caso de Pregão Presencial e/ou Eletrônico, a Lei 10.520/2002, e serão fiscalizados pelos Tribunais de Contas. **Lembramos que não é permitido utilizar a modalidade pregão para a contratação de obras. Para aquisição de equipamentos, é obrigatória a realização de pregão eletrônico, exceto nos casos de inviabilidade técnica ou a desvantagem para o Contratado.**

3.1 No caso de operações enquadradas no Nível I (Regime Simplificado – Art. 65 à 67 da Portaria 424), as obras e serviços são licitados obrigatoriamente pelo regime empreitada por preço global, exceto reformas e obras lineares.

3.2 Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente estarão aptos se publicados após o aceite do projeto técnico pela Caixa.

4. Para o prosseguimento do referido Contrato de Repasse, solicitamos encaminhar à CAIXA, para verificação, os documentos abaixo elencados (em se tratando de **Aquisição de Equipamentos, apenas** os itens de "a" ao "i"). A forma de apresentação da documentação deve ser realizada por inclusão na Plataforma +Brasil através de registros nas abas "Processo de Execução" e "Contratos":

- a. Ato de homologação;
- b. Publicação do extrato do edital (conforme orientações da tabela a seguir);
- c. Despacho de adjudicação;
- d. Planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora;
- e. CTEF - Contrato de execução/fornecimento firmado com a empresa vencedora;
- f. Extrato do CTEF ou do documento que o substitua publicado;
- g. Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante;
- h. Declaração firmada pelo chefe do poder executivo, atestando que a licitação atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na Lei de Licitações, inclusive quanto à forma de publicação (conforme modelo Caixa);
- i. QCI atualizado (modelo Caixa - MO41211), conforme planilha orçamentária da proposta vencedora da licitação;
- j. Declaração de atendimento ao Decreto n° 7983/2013 (conforme modelo Caixa);
- k. Cronograma físico-financeiro proposto pela empresa vencedora;
- l. Caso não conste no CTEF, apresentar declaração quanto a forma de execução adotada (direto ou indireto), e regime de execução (global, integral ou preço unitário), lembrando que contratos enquadrados do Nível I

(Regime Simplificado) é obrigatória a utilização do regime de execução de empreitada por preço global para a execução de obras, exceto reformas e obras lineares;

- m. ART/RRT do(s) responsável(is) pela **execução** e pela **fiscalização**, quando se tratar de obras/serviços, admitida até a primeira solicitação de desbloqueio de recursos;
- n. Declaração de capacidade técnica, indicando os servidores que fiscalizarão a obra ou o serviço e informando que o Tomador possui condições físicas, operacionais, técnicas e gerenciais para a execução e fiscalização da obra ou serviço de engenharia (somente para CR assinados a partir de 02/01/2017).
- o. Ordem de início, podendo ser admitida até a primeira liberação;
- p. PLE - Aba Eventograma e Quantitativos (modelo Caixa - MO27477) em conformidade com a planilha orçamentária da proposta vencedora da licitação, apenas para obras contratadas no regime de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação integrada;

5. Para a comprovação da publicidade dos atos da licitação, o Tomador deve apresentar cópia da publicação nos instrumentos de comunicação, conforme segue:

Legislação aplicada – Modalidade ou Regime	Locais de publicação dos atos da licitação		
	Extrato do Edital	Extrato do CTEF	Demais atos
Lei nº 8.666/1993 – Convite	▪ Imprensa Oficial	▪ CR firmado até 31/12/2017: Imprensa Oficial ▪ CR a partir de 2018: DOU (IN MPDG nº 002/2018)	▪ Imprensa Oficial
Lei nº 8.666/1993 – Concorrência ou Tomada de Preços	▪ DOU e sítio eletrônico oficial do Contratado ou da União. ▪ No caso de Compras ou Serviços, o DOU pode ser substituído pelo Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal		
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Presencial	▪ Imprensa Oficial e sítio eletrônico oficial do Contratado ou da União		
Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 5.504/2005 – Pregão Eletrônico	▪ DOU e sítio eletrônico oficial do Contratado ou da União		

5.1 No caso de publicação em imprensa oficial não definida acima, o Contratado deve apresentar declaração informando que lei estabelece a forma de publicidade oficial do ente.

6. **A solicitação de recursos a ser desembolsado pelo Ministério ocorre somente após o aceite do resultado do processo licitatório pela Caixa.**

7. A autorização para o início do objeto depende da verificação favorável pela Caixa, referente à documentação acima, e ainda **do desembolso de recurso referente à primeira parcela de repasse da União:**

- a. para operações do **Regime Simplificado** enquadradas no Nível I (**Portaria 424/2016** - obras e serviços de engenharia de pequeno valor), independentemente do Ministério Gestor;
- a. Homologação da SPA, quando obrigatória.

7.1 Para contratos do **MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional** (antigo MCidades) cujo valor de repasse seja igual ou superior a R\$ 750.000,00, também é condição para autorização de início do objeto, a retomada de **obras paralisadas** em outros contratos desse Ministério.


8. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

NICOLE MULLER
Assistente Pleno
Gerência Executiva de Governo Passo Fundo/RS

RODRIGO FLORES GORSKI
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Passo Fundo/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Nº 001/2020

O Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Carazinho/RS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução CONSEMA nº 173/2007 pela qual o município tornou-se habilitado para a realização do licenciamento ambiental das atividades de impacto local, em conformidade com a Resolução CONSEMA nº 372/2018, expede com base nos autos do processo administrativo nº 016/2020 e protocolo nº 031/2020, a presente AUTORIZAÇÃO, que autoriza o:

I - Identificação:

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16

ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 1264, CENTRO,
CARAZINHO/RS

EMPREEDIMENTO: **IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA COM PISO DE BLOQUETES DE CONCRETO INTERTRAVADOS**

ÁREA ÚTIL: 11,27 Km

RESP. TÉC. (PROJETO): Eng. Civ. Alexandre Schneider – CREA RS: 120011/ART Nº 10606491

ENDEREÇO: Avenida Pátria, Carazinho/RS.

RUAS PAVIMENTAÇÃO:	TRECHO:
Avenida Pátria	Entre as Ruas Jerivá e proximidades da rua Cipriano Ribeiro da Luz

II - Condições e restrições:

1. Quanto a finalização da obra de pavimentação/capecamento:

1.1 A presente licença autoriza a implantação de uma ciclovia entre as Ruas Jerivá e proximidades da rua Cipriano Ribeiro da Luz, com pavimentação de bloquetes de concreto intertravados com área de: 2.545,32 m².

1.2 A responsabilidade pela obra é deverá fornecer ART – anotação de responsabilidade técnica, junto ao CREA ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU, do responsável técnico pela execução da obra.


1.3 Todo material resultante da escavação do terreno deverá ser transportado em caminhão lonado evitando o possível derrame e deverá ser destinado a local previamente autorizado ou legalmente habilitado para o recebimento deste;

1.5 Deverá ser observado o Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012, no caso de intervenção em Áreas de Preservação Permanente;

2. Quanto aos resíduos sólidos:

2.1 não deverão ser utilizadas áreas próximas a recursos hídricos e/ou áreas de preservação permanente para disposição de bota-foras (materiais inservíveis);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



2.2 a empresa responsável pela execução da obra deverá segregar e acondicionar os resíduos sólidos gerados para armazenagem provisória, conforme tipo de resíduo, até posterior transporte ao destino final ambientalmente adequado;

2.3 a empresa deverá destinar os resíduos sólidos oriundos das obras para empresas ou órgãos com licenciamento ambiental vigente, já que, conforme o art. 9º do Decreto Estadual nº 38.356 de 01/04/1998, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços de terceiros;

2.4 fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de emergência sanitária, conforme parágrafo 3º, art. 19 do Decreto nº 38.356, de 01/04/1998;

3. Quanto aos serviços de terraplanagem, micro-drenagem, pavimentação e sinalização:

3.1 Deverão seguir rigorosamente com o disposto no memorial descritivo apresentado no projeto de licenciamento ambiental, devidamente aprovado pela Sec. de Planejamento e Urbanismo do Município;

4. Quanto a conservação ambiental:

4.1 Para a execução da atividade não poderá haver captação de água de recursos hídricos bem como não poderá haver geração de efluentes líquidos.

O não atendimento das condicionantes impostas por esta licença configura crime ambiental, conforme o art. 66, inciso II, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, que dispõe sobre as sanções administrativas para crimes ambientais.

Observações:

Caso venha ocorrer alteração nos atos constitutivos, o empreendedor deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à Prefeitura Municipal de Carazinho junto ao Departamento do Meio Ambiente, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciada por este documento.


Esta Licença perderá sua validade caso os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondam à realidade ou algum prazo estabelecido nas condições acima seja descumprido.

Esta licença não dispensa ou substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidas pela Legislação Municipal, Federal ou Estadual, nem exclui as demais licenças ambientais.

Esta Licença deverá estar disponível no local da atividade para efeito de fiscalização.

A presente Licença Ambiental está sendo emitida em condições normais.

Esta licença é válida para as Condições/Restrições acima no período de:
30/01/2020 à 30/01/2021


Rodrigo D. Ruduit
Biólogo CRBio 46918-03D
DEMA - Dpto. Meio Ambiente

Carazinho, 09 de abril de 2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MOBILIDADE
URBANA E MEIO AMBIENTE
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

Edital de Tomada de Preços para contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria.

O **PREFEITO MUNICIPAL** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que **às 09 horas, do dia 13 de março de 2020**, na sala de reuniões do Departamento de Habitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Flores da Cunha, número 1264, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 529/2019, com a finalidade de receber propostas para contratação de empresa para execução de ciclovia, no Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município de Carazinho, cujo certificado esteja em vigor, inclusive para a documentação nele contida. Para efeitos de cadastramento das empresas ainda não cadastradas e/ou revalidação do cadastro existente, os interessados deverão apresentar os documentos **até o terceiro dia anterior** ao fixado para o recebimento das propostas.

1. DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma anexos.

2. DO CADASTRO:

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, **até o dia 10 de março de 2020**, os seguintes documentos:

2.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.538-02 (**Modelo Anexo II**).

2.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro comercial no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.1.3 REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- b) Prova de Regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor, abrangendo inclusive os relativos à seguridade social, emitida pelo Ministério da Fazenda;
- c) Prova de Regularidade com a **Fazenda Estadual, em vigor**;
- d) Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante;
- e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, **FGTS, em vigor**, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
- f) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município**, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e Lei n.º 12.440, de 7 de julho de 2011, sendo que esta pode ser expedida pelos sites do CSJT, TST e TRTs.

2.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento;
- b) **Balanco patrimonial já exigível¹** e apresentado na forma da lei, com a indicação do n.º do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

Prova de qualificação econômico - financeira da empresa, se dará através de demonstrações contábeis do último exercício social, devendo a licitante apresentar, já calculados, os seguintes índices, sob pena de desclassificação, mediante a aplicação das fórmulas abaixo:

¹ **Até o dia 30 de abril:** todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no Brasil. **Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de maio:** 1. As empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente. 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove que a empresa adota a ECD. **Após o último dia útil de maio:** todas as empresas deverão apresentar balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal.

b.1) Índice de Liquidez Corrente (ILC)

b.2) Índice de Liquidez Geral (ILG)

b.3) Índice de Solvência Geral (ISG)

Tais indicadores deverão ser calculados como segue:

$$LC = (AC / PC)$$

$$LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$$

$$SG = AT / (PC + PELP)$$

Onde:

AC Ativo Circulante

ARLP Ativo Realizável a Longo Prazo

PC Passivo Circulante

PELP Passivo Exigível a Longo Prazo

AT Ativo Total

Os índices utilizados para verificação da capacidade da licitante são:

$$LC \geq 1,00$$

$$LG \geq 1,00$$

$$SG \geq 1,00$$

Observação 1: No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida (e somente para esta hipótese) a apresentação do balancete do mês imediatamente anterior ao da realização da licitação, assinado por contador habilitado.

Observação 2: Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados: por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede da licitante ou, por cópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

2.2 Os documentos constantes dos itens **2.1.2** a **2.1.5**, poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item **2.1.3** a **2.1.5** alínea "a" poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração.

2.2.1 A autenticação dos documentos, por parte do servidor da Prefeitura Municipal, deverá ser realizada até a abertura do certame. Somente será realizada a autenticação dos documentos, mediante a apresentação dos originais.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:

3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 01 (uma) via impressa, assinada em sua última folha e rubricada nas demais, pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n.º 1 e n.º 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

3.2 Para a habilitação a empresa licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

a) Certificado de Registro Cadastral válido, fornecido pelo Município de Carazinho/RS.

Observação: Se houverem documentos desatualizados (vencidos), deverá juntar o documento regular para a validação do Certificado.

b) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (RS) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Rio Grande do Sul (RS) ou visto do CREA/RS ou do CAU/RS na certidão de outro Estado da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) a que estiverem vinculado(s).

c) Termo de vistoria firmado pelo profissional técnico habilitado do Município responsável pela fiscalização dos serviços, atestando que o representante da empresa tomou conhecimento das condições locais para o cumprimento dos serviços, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93. A vistoria deverá ser feita com acompanhamento do profissional técnico da Prefeitura Municipal, o qual atestará esta visita, devendo ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes do dia marcado para a realização da sessão e agendada com antecedência pelo telefone (54) 3331-2699 – Ramal 134 da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

d) Indicação do responsável técnico pelos serviços, através de declaração da Proponente.

e) Apresentação de no mínimo 01 (um) **atestado de capacitação técnico-operacional** de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, devidamente certificado pelo CREA/CAU, ou no devido conselho de fiscalização, **e/ou Atestado de capacitação técnico-profissional**, registrado no CREA/CAU, ou no devido conselho de fiscalização, em nome do responsável técnico da empresa (devendo comprovar da condição de sócio, empregado, contratado), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado. **O atestado deverá ser de serviço(s) já concluído(s), devidamente registrado pela entidade profissional competente**, se emitido após 05/2005, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico, em conformidade com o art. 30, II § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

f) A(s) comprovação(es) do(s) profissional(is) deverá(ao) ser feita(s) através da apresentação de cópias da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou Contrato.

Observação: Se a proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.

3.2.1 OUTRAS COMPROVAÇÕES:

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (**Modelo Anexo VII**).

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

3.2.2 PARA AS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006:

As empresas que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar, além de todos os documentos exigidos para o Envelope n.º 01:

a) Declaração firmada por contador ou representante legal da empresa (**Modelo Anexo III**), ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Parágrafo único: A não apresentação dos documentos especificados no subitem não será motivo de inabilitação da licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia a qualquer privilégio, recebendo portanto o mesmo tratamento das demais empresas não beneficiadas pelo disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n.º 123/06.

Observação:

- Se o proponente desejar participar da reunião de recebimento das propostas o mesmo deverá colocar dentro do envelope a Procuração, no caso da licitante estar representada por Procurador ou cópia do contrato social, no caso da licitante estar representado por representante legal da empresa.

- As negativas que não contenham prazo expresso de validade deverão ter data e emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores a data da apresentação da Documentação a esta Licitação.

3.3 O envelope n.º 02 deverá conter:

a) Proposta financeira, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o Art. 43, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução dos serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com materiais, mão de obra, **inclusive o detalhamento do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas – (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.) e dos encargos sociais.**

b) Planilha de quantitativos e custos unitários.

c) Cronograma físico-financeiro.

d) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, assinada, também, pelo responsável técnico legalmente habilitado.

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data do certame.

Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

Observação 3: Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital e contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis, bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis.

4. DA SESSÃO E DO JULGAMENTO:

4.1 Esta licitação é do tipo **menor preço** e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o **MENOR PREÇO GLOBAL**, observado o interesse público.

4.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93.

4.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

4.3.1 O disposto no item 4.3 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor.

4.4 Após a abertura dos trabalhos, a Comissão de Licitações receberá ambos os envelopes.

32
11

4.5 A seguir, dará início a abertura dos envelopes de n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO, momento a partir do qual não serão admitidos outras licitantes.

4.6 Será então franqueado aos proponentes, o exame destes documentos, podendo qualquer um deles solicitar o registro de observação que entender conveniente, desde que o faça no momento oportuno, anunciado pelo Presidente da Comissão, sendo intempestivo e conseqüentemente inatendível qualquer reclamação anterior ou posterior.

4.7 Tais impugnações ou reclamações serão devidamente registradas em Ata, reservando-se porém a Comissão de Licitações o direito de levá-las em consideração ou não.

4.8 A seguir, a Comissão indicará os nomes dos proponentes considerados aptos e devolverá o envelope n.º 02 – PROPOSTA, ainda fechados, das licitantes porventura não aceitos.

4.9 Não havendo o credenciamento de todas as empresas presentes, serão apenas abertos os envelopes n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO, abrindo-se os prazos de recurso conforme Art. 109, inciso I, alínea "a" e parágrafos do mesmo Artigo.

4.10 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais cabe desclassificar as licitantes, por motivo relacionado com habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica financeira e regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

4.11 Satisfeitas as exigências legais, serão abertos e conferidos os envelopes de n.º 2 – PROPOSTA e a seguir rubricadas todas as vias pela Comissão e representantes dos proponentes.

4.12 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições de estabelecidas, uma vez abertas as propostas.

4.13 Ao final da reunião, será facultado aos proponentes, se assim o desejarem, pedir a inclusão de observações em Ata, que serão oportunamente observadas pela Comissão. A seguir, a Ata será lida e, depois de aprovada, será assinada por todos os presentes.

4.14 É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação a promoção de diligências, destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo.

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

5.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço total ofertado não excedam o valor estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o **BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (deverá ser apresentado o detalhamento do BDI)**.

5.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital e contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis, bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis.

5.2.1 Consideram-se manifestamente inexequíveis, em conformidade com o disposto no § 1º, art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, as propostas cujos os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

5.2.2 Valor orçado pelo Município é de **R\$ 322.503,37** (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e três reais, trinta e sete centavos); ou

5.2.3 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

5.3 Os valores indicados correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados para o efeito de estimar-se o valor objeto em licitação.

5.4 Nos preços propostos deverão constar e serem computadas todas as despesas, indispensáveis à realização do serviço, limpeza final, sinalização, energia elétrica, materiais de expediente, mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste edital, e relativo aos trabalhos, objeto desta licitação.

5.5 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de todo o serviço, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida e erro ou má interpretação de parte da licitante.

5.6 Poderão ser aceitas as propostas em que se constatem erros de cálculos nos preços propostos, reservando-se a Comissão Permanente de Licitações o direito de corrigi-los na forma seguinte:

I – O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes, será retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;

II - O erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido.

5.7 Quando todas as propostas forem desclassificadas, o órgão ou entidade poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras, escoimadas das causas referidas no subitem anterior.

6. DOS RECURSOS:

6.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.

7. DOS PRAZOS:

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.2 Os prazos de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos.

7.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo indexador previsto neste edital (item 9.3), ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do

contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos.

7.4 O prazo para execução dos serviços é de **03 (três) meses**, a contar da assinatura da Ordem de Serviço, descontados tão-somente os dias de chuva e os impraticáveis, registrados nos diários de obra.

7.5 A prorrogação de prazo da execução, devidamente justificada, deverá ser solicitada com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

8. DAS PENALIDADES:

8.1 Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual.

8.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano.

8.3 Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1 O pagamento à **CONTRATADA** será efetuado, desde que acompanhado do Boletim de Medição emitido pela fiscalização referente à parcela dos serviços prestados, sendo realizado conforme Decreto Executivo n.º 011/2017, a contar da apresentação de Nota Fiscal do serviço executado, que será conferida e vistada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente relativo aos valores que serão pagos.

9.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS/GFIP (com comprovante de pagamento efetivo), INSS/GPS (com comprovante de pagamento efetivo), SEFIP/Relatório, comprovando o regular registro de seus colaboradores.

9.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo **IPCA/IBGE** do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a **CONTRATADA** com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

9.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

10. DA FISCALIZAÇÃO:

10.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada através do **Gestor do Contrato - Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente**, juntamente com o **Engenheiro Civil, Alexandre Ricardo Schneider, CREA/RS**



120.011/D, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando o objeto deste edital, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.2 A **CONTRATADA** declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **CONTRATANTE**.

10.3 A existência e atuação da fiscalização do **CONTRATANTE** em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne aos serviços contratados e suas consequências e implicações próximas e remotas.

10.4 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela **CONTRATADA**, sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

11. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

11.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela **CONTRATADA**, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

11.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, ou no caso de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URBANISMO

11.06.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA

11.06.15.451.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

11.06.15.451.1008.1314 IMPLEMENTAR CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA

34712/3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1903 CICLOVIA PROPOSTA Nº 033224/2018

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URBANISMO

11.06.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA

11.06.15.451.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

36
2

13. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:

13.1 As empresas licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do presente edital.

14.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital.

14.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.

14.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.

Observação: Não serão lançadas em Ata, consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei Federal n.º 8.666/93).

14.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários.

14.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.7 Qualquer impugnação sobre o presente certame deverá ser formulada por escrito, e protocolada à Comissão Permanente de Licitações, até 02 (dois) dias úteis que antecede a abertura dos envelopes. Não serão aceitas impugnação via e-mail e fax.

14.8 O **MUNICÍPIO** reserva-se o direito de revogar ou anular a presente licitação, no todo ou em parte, por interesse administrativo, vício, ilegalidade pelos licitantes, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal n.º 8.666/93, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo em tais circunstâncias, quaisquer reclamações ou direito à indenização.

14.9 Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edital, disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/1. Portanto, fica sob a inteira responsabilidade dos

interessados que retiraram o instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Administração, que poderão ocorrer a qualquer momento.

14.10 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, serão prestadas aos interessados no horário das 08h às 14h, na Prefeitura Municipal de Carazinho, no Setor de Licitações, sito Avenida Flores da Cunha, n.º 1264, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou pelo telefone (54) 3331-2699 - Ramal 102, preferencialmente com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

14.11. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

- I – Minuta do contrato;
- II – Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do menor;
- III – Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
- IV – Modelo de declaração de responsabilidade técnica;
- V – Modelo de atestado técnico;
- VI – Modelo de proposta;
- VII – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo.
- VIII – Memorial descritivo;
- IX – Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Projeto Básico e BDI.


Carazinho (RS), 19 de fevereiro de 2020.



MILTON SCHMITZ
Prefeito

Esta minuta de edital encontra-se examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.

Em: _____



Marcia S. Lima
Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Carazinho/RS

33
CP

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

Origem: Processo Licitatório n.º 023/2020.

Tomada de Preços n.º 001/2020.

O **MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, **Sr. Milton Schmitz**, inscrito no CPF sob n.º 584.588.168-49, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa, inscrita no CNPJ n.º, estabelecida na Rua....., número, Bairro, no município de....., CEP....., telefone, e-mail neste ato representada por, portador(a) da Carteira de Identidade n.º..... e inscrito(a) no CPF sob n.º, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, é celebrado o presente contrato discriminado na Cláusula Primeira - OBJETO, que será executado, em conformidade à Lei Federal n.º 8.666/93, demais normas complementares, vinculado ao disposto no edital de **Tomada de Preços n.º 001/2020** e à proposta vencedora, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma, vinculado ao disposto no edital de **Tomada de Preços n.º 001/2020** e proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA E PRAZOS

2.1 Os serviços objeto deste contrato deverão **iniciar-se** com o recebimento e assinatura da Ordem de Serviço e o **prazo máximo** para execução é de **03 (três) meses**.

2.2 Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência pelo prazo estimado para a execução do projeto, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

2.3 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU, do responsável técnico pela execução do objeto contratado, antes do início do mesmo ao Setor de Engenharia, a qual deverá ser providenciada num prazo de até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato.

2.4 A **CONTRATADA** deverá apresentar comprovante da prestação de **garantia ao Setor de Tesouraria** do Município, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1.º, incisos I, II e III, da Lei

54

Federal n.º 8.666/93, correspondente a **5%** (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, e, então, deverá assinar o contrato. Após, assinará a Ordem de Serviço, iniciando assim, a execução do serviço objeto do certame.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 O valor global do presente contrato é de **R\$.....**, sendo **R\$.....** de mão de obra e **R\$.....** de materiais.

3.2 O pagamento à **CONTRATADA** será efetuado conforme parcelas do cronograma físico-financeiro dos serviços apresentados pela empresa, desde que acompanhado do Boletim de Medição emitido pela fiscalização referente à parcela dos serviços executados, sendo realizado conforme Decreto Executivo n.º 011/2017, a contar da apresentação da Nota Fiscal ao Setor de Tesouraria, que será conferida e vistada pelo **Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente**, relativo aos valores que serão pagos.

3.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS/GFIP (com comprovante de pagamento efetivo), INSS/GPS (com comprovante de pagamento efetivo), SEFIP/Relatório, comprovando o regular registro de seus colaboradores.

3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo **IPCA/IBGE** do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a **CONTRATADA** com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

3.6 O pagamento será realizado através de depósito bancário em conta corrente conforme dados fornecidos pela **CONTRATADA**.

3.7 Somente será efetuado o pagamento da última parcela, mediante a apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) referente à obra.

3.8 A não apresentação dos documentos solicitados ou a apresentação em desacordo com o solicitado suspenderá o pagamento até a regularização dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

4.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela **CONTRATADA**, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

4.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de serviços, ou no caso de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO

5.1 Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) do projeto e serem aprovados pela fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado, deverá ser solicitada a sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua qualidade, resistência, aspecto e preço.

5.2 É de responsabilidade da **CONTRATADA** substituir na prestação do serviço qualquer material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação.

5.3 O material a ser empregado na execução dos serviços será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, devendo, ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.

5.4 A **CONTRATADA** deverá manter no local dos serviços, pelo menos 01 (um) responsável técnico, dando assistência diária ao seu pessoal durante a execução dos mesmos. Deverá empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma do objeto contratado.

5.5 Caberá a **CONTRATADA** fornecer e conservar, pelo período que for necessário, equipamentos mecânicos e ferramental adequado e, contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, empregados e engenheiros que possam assegurar o progresso satisfatório às obras.

5.6 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será da **CONTRATADA**, em decorrência do que não poderá a mesma solicitar prorrogações de prazo e nem justificar retardamento na conclusão dos serviços pelo fornecimento deficiente de materiais.

5.7 Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da **CONTRATADA**, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

5.8 Não será admitida subempreitada ou subcontratação, comprometendo-se, ainda, a **CONTRATADA**, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que tange à segurança, solidez e perfeita execução do objeto deste contrato.

5.9 A **CONTRATADA** deverá apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais.

5.10 A **CONTRATADA** deverá corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao **CONTRATANTE**, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

5.11 A **CONTRATADA** deverá entregar o local limpo, bem como remoção dos entulhos e restos de materiais de construção.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E MULTA

Pela inexecução total ou parcial do contrato o **MUNICÍPIO** poderá, garantida prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes penalidades:

Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;

Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério exclusivo do **MUNICÍPIO** e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1 Será rescindido o presente contrato, mediante termo próprio, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do **CONTRATANTE**, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**, recebendo a **CONTRATADA** o valor dos serviços já executados;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada através do **Gestor do Contrato – Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente** juntamente com o **Engenheiro Civil, Alexandre Ricardo Schneider, CREA/RS 120.011/D**, designado pela Administração Municipal, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

8.2 A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **CONTRATANTE**.

8.3 A existência e atuação da fiscalização do **CONTRATANTE** em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne aos serviços contratados e suas consequências e implicações próximas e remotas.

8.4 Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas de tais atos serão de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

8.5 A presença da fiscalização não exime e sequer diminui a responsabilidade da **CONTRATADA** perante a legislação vigente.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO

O recebimento do objeto da licitação pela licitante se dará:

a) Provisoriamente: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**.

b) Definitivamente: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais

Parágrafo Único: O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da **CONTRATADA** pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URBANISMO

11.06.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA

11.06.15.451.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

11.06.15.451.1008.1314 IMPLEMENTAR CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA

34712/3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1903 CICLOVIA PROPOSTA Nº 033224/2018

43
02

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URBANISMO

11.06.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA

11.06.15.451.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

11.06.15.451.1008.1314 IMPLEMENTAR CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA

34713/3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0001 LIVRE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Carazinho (RS), de de2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA

ANEXO II

**TIMBRE DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO,
N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE
QUANTO AO TRABALHO DO MENOR**

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ n.º....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n.º..... e do CPF n.º....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(Data)

.....
(Representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

45
00

ANEXO III

TIMBRE DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO,
N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

_____ (Nome da empresa) sediada
na _____ (endereço completo) inscrita no CNPJ/MF sob o número
_____, declara, sob as penas da lei, que na presente data é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

_____ de _____ de 2020.

Representante legal / Contador da empresa

ANEXO IV

TIMBRE DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO,
N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão Permanente de Licitações

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU n.º	Data do registro	Assinatura do responsável técnico

Local e data

Nome, RG e assinatura do representante legal

ANEXO V

MODELO DE ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividades técnicas, que o(s) profissional(is) (identificação do responsável(is) técnico(s) pelos serviços), como Responsável(is) Técnico(s) pela (identificação da empresa contratada), prestou para a (identificação da empresa contratante) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇOS

1. Contrato n.º:
2. ART n.º:
3. Objeto do contrato:
4. Profissional/empresa contratada (nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, título, n.º de registro no CREA, etc):
5. Contratante dos serviços (nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, etc):
6. Proprietário do empreendimento (nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, etc):
7. Período de execução (início e fim):
8. Endereço da obra ou serviço:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A descrição das atividades desenvolvidas deverá ser feita com um nível de detalhamento que permita uma clara identificação do tipo, características, quantitativos principais e porte dos serviços executados.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

1. Identificação do Responsável Técnico (nome, título e n.º do CREA):
2. Nível de atuação conforme glossário técnico (discriminar o nível de atuação para cada atividade desenvolvida):
3. Período de participação nos serviços (início e fim):
4. Atividades que efetivamente desenvolveu:
 - No caso do nível de atuação do RT fazer referência a serviços de direção, supervisão ou coordenação, assessoria, consultoria ou assistência ou fiscalização, deverá ser indicado o profissional/empresa responsável pela execução das obras ou serviços respectivos.
 - No caso de mais de um RT, informar itens 1,2,3,4 para cada um.

_____ de _____ de _____

Assinatura / Identificação do Contratante

43
00

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ENVELOPE).

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

_____, ____ de _____ de 2020.

Prezados Senhores,

O valor global da proposta é de R\$......(.....).

Assim, como detalhamento do **BDI** proposto, com porcentagem de% e dos **ENCARGOS SOCIAIS** com porcentagem de%.

O prazo para a execução dos serviços é de **03 (três) meses**, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

Declaramos expressamente que o preço proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das dos serviços elaborados/projetados e especificados com o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução do serviço.

Acompanham a presente proposta os documentos referidos no edital.

Para eventuais correspondências, nosso endereço é o seguinte.

RAZÃO SOCIAL: _____

RUA OU AVENIDA: _____

CEP / TELEFONE/FAX/E-MAIL: _____

CIDADE/ESTADO: _____

Representante Legal da Empresa
Carimbo/Assinatura

14
01

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

A empresa _____, sediada no _____, declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade assina a presente.

..... de de 2020.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador



30

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovía
Local: Avenida Pátria - Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

MEMORIAL DESCRITIVO - CICLOVIA

Generalidades

A bicicleta é um meio de transporte de baixo custo, capaz de ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, lazer, equipamentos públicos e serviços existentes nas cidades. Traz benefícios à saúde, diminuindo a incidência de doenças relacionadas ao sedentarismo e ajudando a melhorar as condições gerais de vida da população. Sua inserção na matriz de transportes colabora com a qualidade ambiental, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais. Além disso, ajuda a promover laços de solidariedade e cidadania ao facilitar o contato dos cidadãos com o território e com os demais habitantes.

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução de uma Ciclovía na Avenida Pátria, conforme projeto, localizada no perímetro urbano da cidade de Carazinho.

Os projetos foram efetuados por profissionais legalmente habilitados da Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo do Município de Carazinho.

A execução da obra será feita por profissional legalmente habilitado, contratado pela empresa executante da obra, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica.

O empreiteiro ao apresentar o preço para essa obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações e que está ciente de que as especificações complementam os projetos e a planilha orçamentária.

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonância com as **NORMAS TÉCNICAS** em vigor. A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não SENDO ACEITAS aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada. Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias. Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à execução das obras, serão por conta do executante.

Placa de Obra

Deverá ser instalada placa de obra em local visível e apropriado. O modelo da placa deverá ser obtido junto a **FISCALIZAÇÃO**, conforme padrão da **CAIXA**, que definirá o conteúdo das informações necessárias a serem apresentadas.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovia
Local: Avenida Pátria - Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

Locação da Obra

A obra deverá ser locada por topógrafo especializado. Deverá ter seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. Caso se faça necessário algum ajuste deverá ser consultado o setor de projetos da Prefeitura Municipal.

Limpeza da área de implantação

A área deverá ser limpa, com a remoção da camada vegetal de forma a permitir a verificação dos níveis e a perfeita execução da ciclovia. O material retirado deve ser destinado à local indicado pela Secretaria de Obras. As árvores, os postes de energia/iluminação pública e placas marcadas no projeto deverão ser removidas pelos órgãos competentes.

Limpeza da obra

A limpeza da obra deverá ser feita constantemente de modo que permaneça livre de obstáculos e entulhos que prejudiquem o bom andamento dos serviços.

Drenagem

A drenagem da ciclovia será superficial, sendo que a ciclovia deve ter inclinação transversal mínima de 1%, para escoamento das águas pluviais, na direção da sarjeta, porém esta inclinação não poderá ser superior a 3%.

Retirada Meio-fio e Pavimentação Existente

Os meio-fios e a pavimentação existente deverão serem removidas nos locais indicados conforme projeto, sendo que o material retirado deve ser destinado à local indicado pela Secretaria de Obras.

Máquinas e ferramentas

O fornecimento de máquinas e equipamentos necessários e adequados para a realização da obra fica a cargo do construtor.

Administração da obra

A execução dos serviços referentes à obra contratada deverão obedecer aos projetos, detalhes e especificações gerais fornecidas pelos responsáveis técnicos. O referido projeto e o memorial



322
20

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovía
Local: Avenida Pátria – Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

descriptivo constituem parte integrante do contrato. A responsabilidade da contratação de profissionais para a execução dos serviços fica a cargo da empresa executante da obra.

Transporte

O transporte (ferramentas e pessoal) fica a cargo da empresa.

Pavimentação

Meio-fio

Serão em concreto pré-moldado nas dimensões de 100x15x30 cm com resistência mínima de fck 15Mpa assentados em pó de pedra e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço de 1:3, alinhados e nivelados de acordo com o projeto.

Guia

Serão em concreto pré-moldado nas dimensões de 100x13x22 cm com resistência mínima de fck 15Mpa assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia traço de 1:3, alinhados e nivelados de acordo com o projeto. Farão o travamento do piso em blocos intertravados.

Piso em blocos intertravados de concreto - Colorido

Deverá ser executado piso pré-moldado de concreto intertravado retangular nas dimensões de 20x10x6 cm com resistência mínima de fck 35Mpa, assentados com pó de pedra e rejuntados com areia fina. A ciclovía deve ter inclinação transversal mínima de 1%, para escoamento das águas pluviais, na direção da sarjeta, porém esta inclinação não poderá ser superior a 3%. A inclinação longitudinal deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras. O piso resultante deve ser regular, firme, estável e antiderrapante (em qualquer condição climática) O intertravamento deve ter execução perfeita, de modo a impedir deslocamento individual dos blocos, seja ele vertical, horizontal, de rotação ou de giração em relação às peças vizinhas. E ser instalados nos locais indicados no projeto, buscando sempre o mínimo de recortes possíveis. A colocação dos pisos deverão ser feitas por profissionais especializados. Após o término o piso deve receber a compactação final.

Sinalização

Para elaboração da sinalização foram consideradas as seguintes Resoluções do CONTRAN e as Instruções de Sinalização do DAER. As pinturas de áreas especiais serão nos entroncamentos, início e fim da ciclovía, conforme detalhamento constante no projeto.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovia
Local: Avenida Pátria – Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

Sinalização Vertical

Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical conforme o preconizado na resolução do CONTRAN. A sinalização vertical será através de placas octogonais e retangulares, indicado as paradas obrigatórias, atenção ciclista e início e fim da ciclovia. As placas de sinalização vertical de regulamentação terão diâmetro de 0,80m, para sinais circulares, lado de 0,40m para sinais de forma octogonal. Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionados com películas tipo Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa onde o sinal será impresso, deve ser de aço galvanizado SAE 1020, com espessura mínima de 3 mm, pintadas com fundo anti-corrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta. O suporte de implantação deverá ser de ferro galvanizado a fogo com diâmetro externo de 2,0". A altura do bordo inferior do sinal deverá ficar a 2,20 m do passeio público, garantindo assim a visualização adequada dos condutores e dificultando a depredação.

Sinalização horizontal

Os serviços de sinalização horizontal consistem na pintura de linhas de divisão de fluxos opostos, linhas de bordo e pinturas de áreas especiais. As linhas de bordo serão pintadas com tinta acrílica de demarcação viária na cor branca, com adição de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro quadrado. Devem ser locadas a uma distância de 0,10 m. A aplicação será mecânica com pistola de ar comprimido em conjunto de pintura móvel e autopropelido. A largura da linha será de 0,10 m. As linhas de divisão de fluxos opostos serão pintadas de forma contínua no eixo da pista, com largura de 0,10 m. Para a pintura, deverá ser empregada tinta de demarcação viária na cor amarelo âmbar, com adição de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro quadrado. A durabilidade esperada é de 01 a 02 anos. Sua aplicação se dará em toda a extensão via, respeitando-se espaços de conversão conforme previsto na resolução 236/08 do CONTRAN. O processo de aplicação é igual ao das linhas de bordo.

Limpeza Final

A ciclovia deverá ser entregue limpa, sem entulhos e restos de materiais de construção e sem danos ao entorno público.

Considerações Finais

Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade e normalizados, de acordo com as normas técnicas brasileiras (ABNT). Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especifi-



84
30


MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovía
Local: Avenida Pátria – Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020

cados neste memorial deverão ser executados de acordo com a boa técnica e de acordo com as normas técnicas brasileiras (ABNT), em cada caso, e justificados, antes de sua execução, pelo responsável técnico da execução, para aprovação da fiscalização, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos materiais ou produtos empregados.

A empresa responsável pela execução da obra deverá fornecer a ART – anotação de responsável técnico, junto ao CREA ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU, do responsável técnico pela execução das obras, antes do início das mesmas. A presente obra deverá ser entregue completa, conforme o presente memorial e em todas as suas partes em perfeito funcionamento. A liberação final da obra deverá ser solicitada junto à Prefeitura Municipal de Carazinho quando do seu término.

Obs: Relação de projetos/documentos complementares:

- Pranchas - Projeto Ciclovía
- Memorial descritivo
- Orçamento discriminativo
- Cronograma físico-financeiro


.....
Projeto: Eng^o Alexandre Ricardo Schneider – CREA n^o 120.011-D


.....
SEPLAN : Vanderlise Girardello


.....
PREFEITO MUNICIPAL: Milton Schmitz




MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Obra: Ciclovía
Local: Avenida Pátria – Carazinho - RS
Data: Janeiro 2020


cados neste memorial deverão ser executados de acordo com a boa técnica e de acordo com as normas técnicas brasileiras (ABNT), em cada caso, e justificados, antes de sua execução, pelo responsável técnico da execução, para aprovação da fiscalização, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos materiais ou produtos empregados.

A empresa responsável pela execução da obra deverá fornecer a ART – anotação de responsável técnico, junto ao CREA ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU, do responsável técnico pela execução das obras, antes do início das mesmas. A presente obra deverá ser entregue completa, conforme o presente memorial e em todas as suas partes em perfeito funcionamento. A liberação final da obra deverá ser solicitada junto à Prefeitura Municipal de Carazinho quando do seu término.

Obs: Relação de projetos/documentos complementares:

- Pranchas - Projeto Ciclovía
- Memorial descritivo
- Orçamento discriminativo
- Cronograma físico-financeiro


.....
Projeto: Engº Alexandre Ricardo Schneider – CREA nº 120.011-D


.....
SEPLAN : Vanderlise Girardello


.....
PREFEITO MUNICIPAL: Milton Schmitz



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICONV 867871/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO	Apelido do Empreendimento CICLOVIA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA	MUNICÍPIO / UF CARAZINHO/RS
			BDI 1 26,85%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CICLOVIA									322.503,37	
AVENIDA PATRIA									10.165,29	
SERVIÇOS INICIAIS										
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	255,00	BDI 1	323,47	931,59	RA
1.1.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.532,21	2,15	BDI 1	2,73	6.912,93	RA
1.1.3.	Composição	01	REMOÇÃO MEIO-FIO EXISTENTE	M	663,66	1,49	BDI 1	1,89	1.254,32	RA
1.1.4.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.539,17	0,33	BDI 1	0,42	1.066,45	RA
PAVIMENTAÇÃO									308.404,32	
1.2.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.539,17	0,47	BDI 1	0,60	1.523,50	RA
1.2.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO RETO	M	4.120,20	15,10	BDI 1	19,15	78.901,83	RA
1.2.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO CURVO	M	15,10	16,96	BDI 1	21,51	324,80	RA
1.2.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.481,17	53,81	BDI 1	68,26	169.364,66	RA
1.2.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	58,00	49,65	BDI 1	62,98	3.652,84	RA
1.2.6.	SINAPI	94273	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO RETO	M	1.445,87	29,40	BDI 1	37,29	53.916,49	RA
1.2.7.	SINAPI	94274	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO CURVO	M	17,92	31,68	BDI 1	40,19	720,20	RA
SINALIZAÇÃO									3.933,76	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	79,23	1,33	BDI 1	1,69	133,90	RA
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	64,15	12,57	BDI 1	15,95	1.023,19	RA
1.3.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	11,96	12,57	BDI 1	15,95	190,76	RA
1.3.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,12	12,57	BDI 1	15,95	49,76	RA
1.3.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,17	325,68	BDI 1	413,13	70,23	RA
1.3.6.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,33	614,46	BDI 1	779,44	1.036,66	RA
1.3.7.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	53,65	BDI 1	68,06	1.429,26	RA

089



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICONV 867871/2018	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO	APELIDO EMPREENDIMENTO CICLOVIA	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.1	AVENIDA PATRIA	322.503,37	% Período:	41,51%	47,22%	51,27%									
1.1.1	SERVIÇOS INICIAIS	10.165,29	% Período:	27,15%	59,29%	73,74%									
1.2	PAVIMENTAÇÃO	308.404,32	% Período:	42,15%	48,92%	50,93%									
1.3	SINALIZAÇÃO	3.933,76	% Período:	27,98%	40,42%	51,51%									
2			% Período:												
Total: R\$ 322.503,37															
				Repasso:	92.504,49	105.236,31	25.116,34								
				Contrapartida:	41.361,58	47.054,37	11.230,28								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	133.866,07	152.290,68	136.346,62								
				Repasso:	92.504,49	197.740,80	222.857,14								
				Contrapartida:	41.361,58	88.415,95	99.646,23								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	133.866,07	286.156,76	322.503,37								

CARAZINHO/RS
Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020
Data

Milton Schmitz
Prefeito

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER
CREA/CAU: CREA/RS 120.011
ART/RRT: ART Nº 10606491

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICONV 867871/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO
---------------------------	--------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CICLOVIA / CICLOVIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CARAZINHO/RS

Local

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER

CREA/CAU: CREA/RS 120.011

ART/RRT: ART Nº 10606491

Milton Schmitz
Prefeito



Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL



Contratado
 Carteira: RS120011 Profissional: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER E-mail: schneider@carazinho.rs.gov.br
 RNP: 2201436088 Título: Engenheiro Civil
 Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante
 Nome: MUNICÍPIO DE CARAZINHO E-mail:
 Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA 1264 Telefone: 5433312699 CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16
 Cidade: CARAZINHO Bairro.: CENTRO CEP: 99500000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço
 Proprietário: MUNICÍPIO DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 87613535000116
 Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PÁTRIA CEP: 99500000 UF: RS
 Cidade: CARAZINHO Bairro: Honorários(R\$):
 Finalidade: PÚBLICO Vir Contrato(R\$): 1,00 Ent.Classe: AEAAC
 Data Início: 21/01/2020 Prev.Fim: 21/01/2021

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Orçamento	CONTRATO DE REPASSE Nº 867871/2018	1,00	UN
Memorial	CONTRATO DE REPASSE Nº 867871/2018	1,00	UN
Projeto	CICLOVIA - AVENIDA PÁTRIA	1,00	UN
Fiscalização	CONTRATO DE REPASSE Nº 867871/2018	1,00	UN
Observações	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	1,00	UN
Observações	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO	1,00	UN
Observações	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	1,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/02/2020

<p>CZO, 04/02/2020 Local e Data</p>	<p>Declaro serem verdadeiras as informações acima  ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER Profissional</p>	<p>De acordo  MUNICÍPIO DE CARAZINHO Contratante</p>
---	---	--

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS
SETOR DE LICITAÇÕES


TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

O Município de Carazinho/RS torna público a realização da seguinte licitação: contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma. Habilitação e propostas serão recebidas em **13 de março de 2020, às 9h**, na sala de reuniões do Departamento de Habitação.

Editais disponíveis no site do Município www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/1.
Informações pelo telefone (54) 3331 - 2699 Ramal 102 ou e-mail eduardo_kraemer@carazinho.rs.gov.br.

Carazinho (RS), 19 de fevereiro de 2020.


MILTON SCHMITZ
Prefeito


Município de Carazinho
RS
Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MOBILIDADE
URBANA E MEIO AMBIENTE
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

*Edital de Tomada de Preços para contratação de
empresa para execução de ciclovia na Avenida
Pátria.*

O **PREFEITO MUNICIPAL** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que **às 09 horas, do dia 13 de março de 2020**, na sala de reuniões do Departamento de Habitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Flores da Cunha, número 1264, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 529/2019, com a finalidade de receber propostas para contratação de empresa para execução de ciclovia, no Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município de Carazinho, cujo certificado esteja em vigor, inclusive para a documentação nele contida. Para efeitos de cadastramento das empresas ainda não cadastradas e/ou revalidação do cadastro existente, os interessados deverão apresentar os documentos **até o terceiro dia anterior** ao fixado para o recebimento das propostas.

1. DO OBJETO:


1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma anexos.

2. DO CADASTRO:

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, **até o dia 10 de março de 2020**, os seguintes documentos:

2.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.538-02 (**Modelo Anexo II**).


Licitações

 Editais de Licitações Edital de Licitação

Atualizado em: 20/02/2020 às 07h

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Cidade Compartilhe



Arquivos



Movimentações



Vencedores



Contratos



Situação	Aberta
Modalidade	Tomada de Preços
Nº do Edital	1/2020
Nº do Processo	23/2020
Valor máximo global	R\$ 322.503,37
Publicado em	20/02/2020 às 07h36
Realização	13/03/2020 às 09h00
Local	Sala de reuniões do Departamento de Habitação

Contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilh Orçamentária e Cronograma anexos.

ENDEREÇO

Av. Flores da Cunha, nº
1264
CEP: 99500-100

ATENDIMENTO

De Segunda-feira a Sexta-
feira das 8h15 às 11h45 e
das 13h30 às 17h00.

SIGA-NOS



CONTATO

(51) 3331-2699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br

NEWSLETTER

Inscriva-se para receber
em seu e-mail, informativos
da Prefeitura de Carazinho

Licitações

[Editais de Licitações](#) [Edital de Licitação](#)

Atualizado em: 20/02/2020 às 07:11

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 [Curtir](#) [Compartilhar](#)


Detalhes


Arquivos


Movimentações


Vencedores


Contratos



Filtrar arquivos [Mostrar todos](#)

20/02/2020
08h11

Planilha Orcamentária PDF - 483.99 KB



20/02/2020
08h11

Memorial Descritivo PDF - 1,38 MB



20/02/2020
08h11

Licença Ambiental PDF - 791.97 KB



20/02/2020
08h10

Cronograma Físico Financeiro PDF - 197.17 KB



20/02/2020
08h10


BDI PDF - 454,89 KB



JORNAL CIDADES

A comunicação direta com os municípios do RS

CAXIAS DO SUL



LEONARDO PORTELLA/DMULGAÇÃO/CIDADES

Técnicos da prefeitura apresentaram valor de R\$ 4,65, mas empresa que opera serviço pleiteia reajuste maior

Valor da passagem de ônibus no município pode chegar a R\$ 4,91

A prefeitura de Caxias do Sul teve a primeira reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) na atual gestão do prefeito Flávio Cassina. O encontro contou com ampla presença de conselheiros do CMTT e oportunizou a eleição da nova presidência e vice-presidência do grupo. O secretário municipal de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior, foi eleito presidente. Além disso, foi debatido o valor da passagem de ônibus na cidade.

No início, houve a leitura da ata da última reunião do conselho, ocorrida em novembro de 2019. Posteriormente, os técnicos da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade apresentaram as planilhas de cálculos referentes ao reajuste tarifário dos transportes coletivo urbano e intramunicipal em Caxias do Sul. No estudo, percebeu-se que, em 2019, houve queda de 4,74% no número de passageiros. Além disso, mais de 30% dos usuários da Visate, que opera o serviço na cidade, apresentaram gratuidades. Somando o preço médio do combustível, valores de compras de novos chassis e outros insumos, foi apresentada sugestão de tarifa ao valor de R\$ 4,65, um reajuste de 9,41% em relação ao preço praticado atualmente, de R\$ 4,25.

Apesar do valor apresentado, o conselheiro representante da Visate, Gustavo Marques, afirmou que o valor de R\$ 4,65 não inclui previsão orçamentária para renovação da fro-

ta. Ele lembra que a frota atual tem média de sete anos e apresenta nível de manutenção elevado nos veículos. Outras sugestões que também foram apresentadas no encontro, pelos demais conselheiros, foram a revisão da gratuidade para passageiros com idade entre 60 e 65 anos e do passe livre. Marques defende que a tarifa vá a R\$ 4,91, o que incidiria em um reajuste de 15,52% no preço da passagem de ônibus. Para efeito de comparação, a inflação nacional terminou 2019 com aumento de 4,31%.

De acordo com o regimento do

Conselho, as planilhas de cálculos técnicos deverão ser estudadas pelo prazo de até 10 dias por um relator e um revisor. As planilhas do transporte coletivo urbano ficaram para relatoria de Margarete Bender, conselheira que representa a Câmara dos Dirigentes Lojistas, ligada à Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul. Nos próximos dias, a secretaria emitirá nova convocação para reunião com conselheiros. O encontro poderá apresentar o valor que será enviado como sugestão para aprovação ou não do prefeito Flávio Cassina.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 015/2020
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIARIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
O Município de Carazinho/RS toma público a realização da seguinte licitação: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de materiais de artesanato para diversas Secretarias Municipais. Propostas e documentos serão recebidos em 06/03/2020, às 09 horas na sala de reuniões do Departamento de Habitação.
Editais disponíveis no site do Município www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/. Informações pelo telefone (54) 3331-2699 - Ramal 102 ou e-mail luz_carlos@carazinho.rs.gov.br.
Carazinho (RS), 19 de fevereiro de 2020.
Milton Schmitz
Prefeito

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA 20.10.00000223-8
Processo SEI 20.10.00000223-8
OBJETO: Construção da adutora subaquática de captação de água bruta do sistema de abastecimento de água Ponta do Arado.
LOCAL: Sala de Licitações nº 228, 1º ANDAR – Gerência de Licitações e Contratos, situada na Rua Dr. Gastão Rhodes, 222, Bairro Santana.
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS comunica a SUSPENSÃO da abertura da LICITAÇÃO em epígrafe, que estava prevista para o dia 27/02/2020, às 14h 30min, para revisão do edital. Nova data de abertura será disponibilizada oportunamente.
Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2020.
FELIPE NIEMZEWSKI DA ROSA, Respondendo pela Coordenação de Editais.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
EDITAL Nº 39/2020, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2020
LEILÃO Nº 01/2020
O Município de Ivoti, toma público, a licitação: LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA para venda de Veículos, Sucatas e Bens Inservíveis ao Município. Abertura dos lances: 10/ de dia 17/03/2020. Informações: Prefeitura Municipal de Ivoti, Departamento de Licitações, pelo telefone (51) 3363-8800, Email: licitacao@ivoti.rs.gov.br, contato@morastellos.com.br e estarão disponíveis em www.morastellos.com.br ou pelo número de telefone (51) 32311850 ou pelo site www.ivoti.rs.gov.br, link arquivos para download - Martin Cesar Kalkmann - Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. Objeto: Contratação de empresa jornalística para veicular atos oficiais do Município de Erechim em jornal de circulação diária e nível estadual, através de diversas Secretarias Municipais, com recursos ASPS, MDE e próprios. Recebimento e abertura: 09/03/2020 às 13:30 horas. O edital está a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.pmerchim.rs.gov.br e www.portalecompraspublicas.com.br. Erechim, 19 de Fevereiro de 2020. VALDIR FARINA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÁBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guaiába/RS comunica que foi publicado o Edital de Licitação nº 004/2020, no modalidade Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa com responsabilidade técnica e ART ou RRT, para execução dos serviços necessários para concluir a obra de Quadra Escolar Coberta na CEMF Indúcio da Quadras unidas do Torma, nº Compromisso PAC 20886/2014 do FNDE, conforme projetos e especificações constantes nos Projetos Básicos e Anexos - com abertura de sessão pública de recebimento de documentação e propostas às 14h00min do dia 13/03/2020, no Auditório da Prefeitura Municipal de Guaiába. O Edital está disponível no site www.guaba.rs.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: compras@guaba.rs.gov.br.
Comissão Permanente de Licitações

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2020
O MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, sediado na Rua Emílio Jost, nº 387, notifica que no dia 10 de Março de 2020, às 14 horas, estará recebendo propostas para Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. Maiores informações junto ao Departamento Licitações, Contratos, Convênios e Prestação de Contas do Município através do telefone (51) 3565-1111 no horário das 13 às 18 horas de segunda a quinta feira e na sexta feira das 08 às 13 horas. Edital disponível no site: www.novahartz.rs.gov.br. Nova Hartz, 20 de Fevereiro de 2020. Flávio Emílio Jost - Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 016/2020
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIARIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
O Município de Carazinho/RS toma público a realização da seguinte licitação: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de materiais esportivos para diversas Secretarias Municipais. Propostas e documentos serão recebidos em 08/03/2020, às 09 horas na sala de reuniões do Departamento de Habitação.
Editais disponíveis no site do Município www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/. Informações pelo telefone: (54) 3331-2699 - Ramal 102 ou e-mail carlos@carazinho.rs.gov.br.
Carazinho (RS), 19 de fevereiro de 2020.
Milton Schmitz
Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
O Município de Carazinho/RS toma público a realização da seguinte licitação: contratação de empresa para execução de colônia na Avenida Pátis, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretária Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Organizacional e Cronograma. Habilitação e propostas serão recebidas em 13 de março de 2020, às 9h, na sala de reuniões do Departamento de Habitação.
Editais disponíveis no site do Município www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/. Informações pelo telefone (54) 3331 - 2699 Ramal 102 ou e-mail eduardo_kraemer@carazinho.rs.gov.br.
Carazinho (RS), 19 de fevereiro de 2020.
MILTON SCHMITZ
Prefeito

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO PRADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº04/2020 - PROCESSO Nº635/2020
O Município de Antônio Prado toma pública e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº04/2020. Referência: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER PRADENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO NO ACTO CANCILA DO IMIGRANTE, NESTE MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO - RS, conforme inciso III do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Em favor das empresas: Ludiane Beatriz Setub - MEI, CNPJ nº23.187.138/0001-47, Lote 1; Item 1 (show do grupo "The All Pargatas") no valor global de R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e Nelsa Dupont Ferri - ME, CNPJ nº13.522.978/0001-78, Lote 1; Item 2 (espetáculo cênico musical "Costa Ze La Vita") no valor global de R\$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Antônio Prado, 19 de fevereiro de 2020.
JUÁREZ SANTINON - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ
EDITAL Nº.17/2020
FLAVIO EMILIO JOST, Prefeito Municipal de Nova Hartz/RS, TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO do(s) candidato(s) classificado(s) em Concurso Público para tomar posse:
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SONIA BIAZUS, classificado(a) em 18º lugar.
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SILVIA MARA DA SILVA ROCHA, classificado(a) em 18º lugar.
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017: OPERADOR DE VEÍCULOS - ALEX SANDRO MATTANA, classificado em 11º lugar pelo candidato PCD, com habilitação no processo judicial nº 9000.883.65.2018.8.21013.2.
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS, Apresentar documentos para a posse. Consta com a Secretária Municipal de Administração, no endereço Rua Emílio Jost, 387 - Bairro Centro, Nova Hartz/RS, telefone (51) 3565-1111.
Nova Hartz/RS, 20 de fevereiro de 2020.
Registre e publique-se:
LEONEL CARDOSO SCHAEFER
Secretário Municipal de Administração
FLAVIO EMILIO JOST
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020

O Município de Barra do Quaraí torna público que está realizando CHAMADA PÚBLICA, de 20/02/2020 a 20/03/2020, na sede da Prefeitura Municipal, para AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PNAE. Mais informações pelos telefones (55) 3419-1001 e 1002, e-mail: licitacao@barradoquarai.rs.gov.br e pelo site www.barradoquarai.rs.gov.br.

Barra do Quaraí-RS, 19 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO GENERALI DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 7/2020

O Município de Barra do Quaraí torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo Menor Preço por item, no dia 10/03/2020, às 11:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, para CONT. DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. Mais informações pelos telefones (55) 3419 1001 e 3419 1002, e-mail: licitacao@barradoquarai.rs.gov.br e pelo site www.barradoquarai.rs.gov.br.

Barra do Quaraí-RS, 19 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO GENERALI DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020

O Município de Barra do Quaraí torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo Menor Preço por item, no dia 10/03/2020, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, para AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10. Mais informações pelos telefones (55) 3419 1001 e 3419 1002, e-mail: licitacao@barradoquarai.rs.gov.br e pelo site www.barradoquarai.rs.gov.br.

Barra do Quaraí-RS, 19 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO GENERALI DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2020

Tipo Menor preço por item. Objeto: Aquisição de um Trator Agrícola Novo para Patrulha Agrícola do Município de Barração - RS. Conforme Convênio MAPA nº 887592/2019. Abertura dia 06/03/2020 às 09h. Maiores informações no Departamento de Licitações e Contratos Administrativos pelo fone: (54) 3356.1244 ou através do e-mail: barracao@pbarracao.com.br. Edital disponível em: www.barracao.rs.gov.br/editais

ALDIR ZANELLA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020

O Município de Benjamin Constant do Sul, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 17 de março de 2020, às 14 horas, junto a Prefeitura Municipal, na modalidade Tomada de Preço, estará recebendo e procedendo na abertura dos envelopes da documentação e proposta para execução, na forma de empreitada global, do projeto reforma da Unidade Básica de Saúde, junto à Rua da Matriz B, lote 08 A, sede do município de Benjamin Constant do Sul, em sessão pública da Comissão de Licitação. Maiores informações e cópia do edital poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Benjamin Constant do Sul, sito a Av. Ernesto Gaboardi, 984, e ou pelo Fone 0xx54 3613 2176 em horário de expediente.

Benjamin Constant do Sul-RS, 18 de fevereiro de 2020.
ITACIR HOCHMANN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020

O Prefeito de Benjamin Constant do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, torna público aos interessados que será realizada licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL (do tipo menor preço por item), para aquisição de equipamento agrícola (ensiladeira), com abertura dos envelopes de proposta de preço e documentos de habilitação, no dia 10 de março do ano em curso, às 14:00h, na sala de reuniões da Prefeitura. Maiores informações poderão ser obtidas no horário de expediente ou pelo telefone (54) 3613-2176.

Benjamin Constant do Sul-RS, 18 de fevereiro de 2020.
ITACIR HOCHMANN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2020

Licitação pública para contratação de serviços de capeamento asfáltico e pavimentação em piso intertravado. Sessão pública: 23/03/2020 às 09h00, no Setor de Licitações. Edital disponível em www.bomretirodosul.rs.gov.br.

EDMILSON BUSATTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Boqueirão do Leão comunica a realização das Licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020.

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as escolas municipais. Abertura das Propostas: dia 4/3/2020, às 9h, na Prefeitura.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2020.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente. Abertura das Propostas: dia 5/3/2020, às 9h, na Prefeitura.

Editais e informações disponíveis pelo e-mail: licitacomprasboqueirao@gmail.com, fone: (51) 3789-1122, ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

PAULO JOEL FERREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOSSOROCA, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, encontra-se aberta licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO DO ITEM, aquisição de 01(uma) Escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, ano mínimo de fabricação 2019. Credenciamento e recebimento dos envelopes do Pregão 27/2020 até o dia 17/03/2020, encerrando às 8h30min. Abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO às 9hs, do mesmo dia. Cópias do Edital e Informações: endereço www.bossoroca.rs.gov.br, (55) 3356 4000 R:4017.

Bossoroca-RS, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MOACIR FABRÍCIO DUTRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOSSOROCA, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, encontra-se aberta licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO DO ITEM, aquisição de 01(uma) - Retroescavadeira 4 X 4 Turbo - NOVA, ano de fabricação 2020. Credenciamento e recebimento dos envelopes do Pregão 28/2020 até o dia 18/03/2020, encerrando às 8h30min. Abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO às 9hs, do mesmo dia. Cópias do Edital e Informações: endereço www.bossoroca.rs.gov.br, (55) 3356 4000 R: 4017.

Bossoroca-RS, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MOACIR FABRÍCIO DUTRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOSSOROCA, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, encontra-se aberta licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO DO ITEM, aquisição de 01(um) Trator agrícola novo, sobre pneus, tração 4x4, ano de fabricação mínimo 2019 e 01(uma) grade aradoura nova, com comando hidráulico, com 16 discos de 26 polegadas. Credenciamento e recebimento dos envelopes do Pregão 29/2020 até o dia 20/03/2020, encerrando às 8h30min. Abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO às 9hs, do mesmo dia. Cópias do Edital e Informações: endereço www.bossoroca.rs.gov.br, (55) 3356 4000 R:4017.

Bossoroca-RS, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MOACIR FABRÍCIO DUTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

AVISOS DE LICITAÇÃO

A PMC torna públicos os processos licitatórios PREGÃO ELETRÔNICO 016/2020 - Registro de preços de material odontológico. Disputa: 05 de março de 2020 às 09h. PREGÃO ELETRÔNICO 021/2020 - Registro de preços de material odontológico. Disputa: 05 de março de 2020 às 13h. PREGÃO ELETRÔNICO 022/2020 - Aquisição e instalação de rede de proteção. Disputa: 05 de março de 2020 às 08h30min. PREGÃO ELETRÔNICO 024/2020 - Aquisição de equipamento de captação de imagens intraorais. Disputa: 05 de março de 2020 às 13h. PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020 - Manutenção de câmaras de vacina. Disputa: 05 de março de 2020 às 14h. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020 - Aquisição de eletrodomésticos e utensílios domésticos. Disputa: 05 de março de 2020 às 15h. PREGÃO PRESENCIAL 002/2020 - Preparo e fornecimento de refeições no Restaurante Popular. Disputa: 05 de março de 2020 às 09h30min. Os Editais estão disponíveis nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG Nº 988561 e www.cachoeirinha.rs.gov.br. Inf. (51) 3041-7126.

MIKI BREIER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

Edital nº 35/2020. OBJETO: Contratação de empresa para construção de Pista de Skate, no Bairro Santa Luzia. Contrato de Repasse nº 789809/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA. LIMITE PARA RECEBIMENTO DE HABILITACAO E PROPOSTA: 14 h do dia 09.03.2020.

Demais informacoes e copias dos documentos que fazem parte do processo administrativo poderao ser obtidas no sitio www.capaodacanoa.rs.gov.br ou pelo telefone 51 39951131.

Capão da Canoa-RS, 6 de fevereiro de 2020.
AMAURI MAGNUS GERMANO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. Abertura das propostas será no dia 09 de março de 2020 às 10:00 horas através do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. A íntegra do edital está disponível no site: www.capaodocipo.rs.gov.br.

OSVALDO FRONER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

O Município de Carazinho/RS torna público a realização da seguinte licitação: contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma. Habilitação e propostas serão recebidas em 13 de março de 2020, às 9h, na sala de reuniões do Departamento de Habitação. Editais disponíveis no site do Município www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/1. Informações pelo telefone (54) 3331-2699 Ramal 102 ou e-mail eduardo_kraemer@carazinho.rs.gov.br.

Carazinho-RS, 19 de fevereiro de 2020.
MILTON SCHMITZ
Prefeito





AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA

E-mail: obras.competence@gmail.com / Telefone: 54 3712-6012

ABERTURA: 13/03/2020 AS 09:00HS

cot.

PROCURAÇÃO


COPY ORIGINAL
DOUFE B 103 12020

OUTORGANTE - A **COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA**, estabelecida à Rua Pedro Uriarte Filho, nº 51, Bairro Fatima, na cidade de Erechim-RS, inscrita no CNPJ sob nº 30.809.738/0001-65, neste ato representado por seu diretor Sr. Vinicius Fantin portador do CPF nº 009.738.690-11.

OUTORGADO - Sra. Mariane Andreia Cuzma, brasileira, solteira, residente e domiciliando à Rua Porto Alegre, nº 235, apto 43, na cidade de Erechim/RS, CEP 99700-064, portadora do RG 1108383215 e CPF 024.404.870-31.


OBJETO - Representar a **OUTORGANTE** em licitações públicas e privada do tipo: CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃO.

PODERES - Retirar editais, Apresentar documentação para emissão de Cadastro, Assinar e apresentar documentação e proposta, assinar e firmar declarações, participar de sessões públicas de habilitação e das propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, renunciar ao direito de recursos, dar lances, bem como assinar todos os documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, em fim outorga plenos poderes para representar a **OUTORGANTE** em CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃO.



OUTORGANTE

1º Tabelionato
Erechim - RS

Erechim, 01 de agosto de 2019.


OUTORGADO

1º Tabelionato
Erechim - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

728

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N° 731

Certificamos que a empresa abaixo qualificada preencheu todos os requisitos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, tendo sido deferida sua inscrição no Registro Cadastral de Produtores, Fornecedores e Prestadores de Serviço deste Município. A documentação apresentada pela empresa encontra-se arquivada junto a Secretaria da Fazenda (Depto de Compras).

Fornecedor:	159823- COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LT		
Endereço	ANTONIO TIRELLO, 67/	Bairro :	TRIANGULO
Cidade :	ERECHIM	Estado :	RS
Cep :	99711402	CNPJ :	30809738000165
Telefone Comercial :		E-mail Comercial:	

DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	EMIÇÃO	VALIDADE	AP *	OBSERVAÇÃO
1-FAZENDA FEDERAL	14/10/2019	11/04/2020	SIM	Certidão Negativa
2-FAZENDA ESTADUAL	02/03/2020	30/04/2020	SIM	Certidão Negativa
3-FAZENDA MUNICIPAL	02/03/2020	31/05/2020	SIM	Certidão Negativa
4-CERTIDÃO NEGATIVA DÍV ATIVA DA UNIÃO	14/10/2019	11/04/2020	SIM	Certidão Negativa
5-CERTIFICADO DE REGULARIDADE F.G.T.S	02/03/2020	16/03/2020	SIM	Regular
6-CND INSS	14/10/2019	11/04/2020	SIM	Certidão Negativa
7-BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2018	30/04/2020	SIM	Conferido pela contabilidade
8-CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS	06/03/2020	06/04/2020	SIM	Certidão Negativa
12-CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA	06/03/2020	01/09/2020	SIM	Certidão Negativa

* Informação de que o documento foi apresentado.

A validade deste Certificado está condicionada a dos documentos apresentados, ficando sob responsabilidade da empresa cadastrada apresentar novos documentos sempre que estes tiverem seus prazos de validade expirados, independentemente de notificação por parte deste Município.

DATA DA INCLUSÃO DO REGISTRO: 10/03/2020
DATA DE VALIDADE DO CERTIFICADO: 10/03/2021

CARAZINHO, 10 de março de 2020.

SILVIA ZENI PRETTO
PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

MICHELE DE MORAIS
MEMBRO

JULIANA GUEDES BRIZOLA
MEMBRO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000547095



20190000547095

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 31/05/2020

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA

Data do Ato Constitutivo: 13/09/2018

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 13/09/2018

Data de Registro: 10/09/2018

Registro CAU: PJ40181-1

CNPJ: 30.809.738/0001-65

Objeto Social: CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS; ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA; OBRAS DE RESTAURO EM CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE SINALIZAÇÃO COM PINUTAS EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; OBRAS DE SINALIZAÇÃO COM PINUTA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA; OBRAS DE LIMPEZA E ROCADAS EM RODOVIAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS; GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO.

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

Capital social: R\$ 100.000,00

Última atualização do capital: 21/06/2018

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: TIAGO ANDRÉ TARTAS

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 10/09/2018



MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Capital da Hospitalidade e da Logística

Referente: Tomada de Preço nº 01/2020
Assunto: Atestado de visita técnica


Carazinho, 09 de março de 2020.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


EMPRESA: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA


CNPJ: 30.809.738/0001-65

RESPONS. TÉCNICO: Arq. Tiago André Tartas – CAU/RS A113201-6

ASSINATURA: 

Pelo presente, declaro que a empresa acima citada realizou vistoria técnica através do responsável técnico Arq. Tiago André Tartas – CPF 000.850.620-57 no local onde esta previsto a execução da Ciclovía no Município, conforme Tomada de Preço nº 01/2020 – Processo Licitatório nº 23/2020.


.....
Engº Civil Alexandre Ricardo Schneider – CREA nº 120.011
Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas – PM Carazinho/RS



DECLARAÇÃO DA EMPRESA INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao Município de Carazinho – RS
Prefeitura Municipal de Carazinho

Competence Construções de Obras Civis Ltda, estabelecida na Rua Antonio Tirello, nº 67, B. Triângulo, Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 30.809.738/0001-65, neste ato representada pelo seu Vinicius Fantin, Sócio, brasileiro, RG nº 1097511347, CPF nº 009.738.690-11, INDICA o **Arquiteto e Urbanista**, Sr. Tiago Andre Tartas, registrados no CAU sob nº A113206-6, como responsável técnico pela execução do objeto da Tomada de Preços nº 001/2020, do Município de Carazinho/RS.

Erechim/RS, 13 de março de 2020.


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000473653



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TIAGO ANDRÉ TARTAS
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 14/02/2015
Registro Nacional: 00A1132016
Data de Registro: 27/05/2015

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7729308 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO Registrado em: 17/12/2018
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: 2.1.1 inclui a impermeabilização da obra; 2.2.2 inclui as fundações superficiais.

Empresa contratada: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA
CNPJ: 30.809.738/0001-65

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Referência Obras e Sinalizações Ltda.
CPF/CNPJ: 10655901000175
RUA Das Chácaras Nº s/n
Complemento:
Cidade: BARÃO DE COTEGIPE Bairro: INDUSTRIAL UF: RS CEP: 99740000
Contrato:
Celebrado em: 24/06/2018
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 10/09/2018 Data de término da atividade: 2018-10-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 564.10 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 564.10 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 564.10 m² - metro quadrado; 2.5.3 - Execução de instalações prediais de gás canalizado , 564.10 m² - metro quadrado; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 564.10 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 564.10 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 564.10 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 564.10 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 564.10 m² - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 564.10 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DAS CHÁCARAS Nº S/N
Complemento:
Cidade: BARÃO DE COTEGIPE Bairro: INDUSTRIAL UF: RS CEP: 99740000
Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 294Z4YAB1ZC13928589Y
Impresso em: 24/01/2019 às 15:40:59 por: TIAGO ANDRÉ TARTAS, ip: 187.181.253.244

77p

Co

M

Mel

789



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000473653

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 473653/2018
Expedida em 24/01/2019 12:01:00, Erechim/RS, CAU/RS
Chave de Impressão: 294Z4YAB1ZC139Z8589Y

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra e serviço técnico que o profissional Arquiteto e Urbanista Tiago André Tartas, registro no CAU-RS nº A113201-6; CPF nº 000.850.620-57, executou como Responsável Técnico da Competence Construções de Obras Cíveis Ltda. sita na Rua Pedro Uriarte Filho nº 51, Bairro Fatima, Erechim-RS, CNPJ 30.809.738/0001-65, registro no CAU 40181-1, para Referência Obras e Sinalizações Ltda. sita na Rua Antônio Tirello, 67, Bairro Triangulo, em Erechim-RS; CNPJ 10.655.901/0001-75 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

- 1- **Documentação:** Referente ao Contrato;
- 2- **Objeto do Contrato:** Execução da Obra de Conclusão e Ampliação de sua filial a ser construída na Rua Das Chácaras, s/n, no Distrito Industrial 01 na Cidade de Barão de Cotegipe – RS CEP 99740-000.
- 3- **Endereço da obra:** Rua Das Chácaras, s/n, no Distrito Industrial 01 na Cidade de Barão de Cotegipe – RS - CEP 99740-000.
- 4- **Contratante:** Referência Obras e Sinalizações Ltda. sita na Rua Antônio Tirello 67, Bairro Triangulo, em Erechim-RS; CNPJ 10.655.901/0001-75
- 5- **Proprietário da Obra:** Referência Obras e Sinalizações Ltda. sita na Rua Antônio Tirello 67, Bairro Triangulo, em Erechim-RS; CNPJ 10.655.901/0001-75 .
- 6- **Anotação de Responsabilidade Técnica- RRT:** Nº 7729308 gerada em 07/12/2018.
- 7- **Profissional:** Arquiteto e Urbanista Tiago André Tartas, registro no CAU-RS nº A113201-6; CPF nº 000.850.620-57.


8- Atividades desenvolvidas:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	564,10
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBRA	UN	1,00
FUNDAÇÕES		
MELHORIA DO SOLO EXISTENTE/ESTACAS TIPO HÉLICE		
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 5	M3	1.034,10
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 2	M3	91,92
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	459,52
APILOAMENTO COM COMPACTADOR MECÂNICO	M2	459,52
SAPATAS PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO fck20MPA, CONFORME PROJETOS	M3	16,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO e=3,0cm PREPARO MECÂNICO	M2	12,96
5X FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - 5X	M2	7,20
ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA 1,0 m3 DE CONCRETO	M2	6,48
CONCRETO fck25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	4,71

Certidão nº 473653/2018 - 24/01/2019, 15:41 - Chave de Impressão: 294Z4VYAB12C139Z8989Y
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473653, emitida em 24/01/2019



INFRA-ESTRUTURA – RADIER 0,40m de espessura		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	459,52
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	M2	71,14
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	17.244,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	229,81
DRENAGEM DE ÁGUAS EM MURO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	20,28
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	67,60
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXIL RT-31 (ANT OP-60), PARA REALIZAÇÃO DE DRENO ENVOLUPADO.	M²	101,40
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 5	M3	66,92
SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO - MURO, PILARES, VIGAS E ESCADAS		
MURO DE ARRIMO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS		
PILARES MURO		
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	688,00
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	44,80
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	11,28
PEÇAS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
PEÇAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ARMAÇÃO TG 25R E AÇO Ø 12,5MM	M2	272,79
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO PARA ENCHIMENTO.	M3	8,03
ENCHIMENTO INTERIOR PLACAS PRÉ-MOLDADAS		
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.485,10
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO PARA ENCHIMENTO.	M3	68,19
PILARES RETANGULARES E REDONDOS		
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.733,60
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	5,50
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M2	5,50
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	1,38
VIGAS / VIGAS DE BORDA E PARA LAJE E LAJE PRÉ-MOLDADA		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	127,89
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M2	227,89
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	46,25



2
 [Handwritten signatures and initials]

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	M3	197,52
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	759,70
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0MM(15/8) A 25,0MM (1) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	791,50
LAJE MACIÇA DE 8,0 CM COM ARMAÇÃO EM TELA PRÉ SOLDADA COM AÇO DE DIAMETRO 6,2MM -CONCRETO E 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	84,65
LAJE PRÉ-MOLDADA		
EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	M3	158,35
LAJE PRÉ-MOLD BETA 30CM (LAJOTA CERÂMICA/LAJOTA EPS) ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO DE 5CM CONCRETO E 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	132,76
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, (3,91 KG/M2), ACO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM.	KG	401,09
LAJE DE ESCADA		
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	561,00
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	26,83
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	26,83
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	4,16
LAJE DE PISO		
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, (3,91 KG/M2), ACO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM.	KG	39,07
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	2,16
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 2	M3	7,07
IMPERMEABILIZAÇÃO SUPERFÍCIES (LAJES/ESCADA/MURO DE ARRIMO)		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	271,24
SUPRA ESTRUTURA -METÁLICA COBERTURA 332,76m²		
ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 20", E=11,25MM	KG	2.124,00
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 18", E=11,25MM	KG	1.275,00
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 15"	KG	.679,00
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6" X 12"	KG	684,00
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE ACO ESTRUTURAL "ZR" 200X75X4,76	KG	376,00
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL L5"	KG	854,00
UNIÕES APARAFUZADAS EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	123,00
UNIÕES SOLDADAS À ELETRODO OU GAZ MIG/TIG IN LOCO	KG	43,22
TRATAMENTO QUÍMICO DAS UNIÕES SOLDADAS	KG	43,22
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	564,10
JATEAMENTO COM MICROESFERA METÁLICA/AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	564,10



PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	564,10
COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS		
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO TIPO ALUZING, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM, ALTURA 40MM	M2	564,10
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 cm.	M	33,00
RUFOS, CONTRARUFOS E ARREMATÉS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25 cm.	M	111,60
REVESTIMENTOS HORIZONTAIS		
PISO CIMENTADO POLIDO MECANICAMENTE - CONCRETO FCK 30 MPA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	419,87
PÁSSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM ACABAMENTO VARRIDO, FCK 20 MPA ESPESSURA 7 cm	M2	263,10
PASSEIO INTERNO EM PAVER TIPO BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 8,0 CM COM BASE EM PÓ DE BRITA.	M2	153,22
PISO EM PEDRA BASALTO RECORTADO REGULAR E IRREGULAR PARA TRANSITO PESADO ESPESSURA 8,0 CM.	M2	241,22
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO O E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO.	M2	82,16
PISO EM PORCELANATO PADRAO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO O E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO.	M2	87,12
PISO TÁTIL DURABLE CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO.	M2	4,50
BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/	UN	11,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SIMILAR.	M2	10,90
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ OU SIMILAR.	M	18,02
CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12" CM	UN	3,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	UN	8,00
PEITORIL EM MARMORE POLIDO OU GRANITO = *15" CM, E= *2,0" CM, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E FRIZO NA PARTE INFERIOR	M	33,60
ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	35,70
PEITORIL CIMENTADO LISO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	35,70
SOLEIRA DE CIMENTADO LISO EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,64
PEITORIL CIMENTADO LISO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	9,82
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL		
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO AÇO CA-50	M2	186,70
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO PARA BLOCO ESTRUTURAL	M3	28,01
ALVENARIA EM BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO		
ALVENARIA EM BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 29 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	97,04
ALVENARIA EM BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14 X 19 X 29 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	84,37

829



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 4.

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 9 X 19 X 29 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	4,20
PAREDES EM LAMINADO MELAMINICO TIPO	M2	25,13
PAREDE DE VEDAÇÃO EM PAINEL WALL SYSTEM - COMPOSTO DE PLACA INTERNA E EXTERNA DE FIBRA, E ENCHIMENTO INTERNO COM EPS E PLACA DE GESSO ACARTONADO INTERNO E EXTERNO, COLADOS E COMPACTADOS CONFORME FABRICANTE - INCLUSO VIDROS E COLUNAS.	M2	174,12
REVESTIMENTOS VERTICAIS		
EMBOCO (CIMENTO AREIA) 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	26,09
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	M2	17,73
REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.	M2	8,64
REVESTIMENTO COM CERAMICA, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M2	141,16
BASE PINTURA SELADOR ACRILICO	M2	991,97
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2	991,97
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M2	991,97
REVESTIMENTOS DE TETO E FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	M2	284,91
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2	284,91
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M2	284,91
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	M2	57,28
GESSO CORRIDO, DESEMPENADO, ESPESSURA 0,7CM	M2	57,28
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		
GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	42,72
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	5,00
CORRIMAO EM TUBO DE ACO - SOLDA E CONEXÕES INOX 1 1/2"	M	27,59
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	4,14
ESQUADRIAS		
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO.	M2	12,00
PORTA EM LAMINADO MELAMINICO	M2	14,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	6,75
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR.	M2	58,88
JANELA DE ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA.	M2	0,80
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	3,60
PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL.	M2	10,50
PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI OCA COM GUARNIÇÃO E PINTURA 0,80X2,10M	UN	12,00
FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO.	CJ	1,00
FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO.	CJ	10,00

834

Certidão nº 473653/2018 - 24/01/2019 - 15:41 - Chave de Impressão: 29424YAB1ZC13928589Y
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aereo Técnico Com Atestado nº 473653, emitida em 24/01/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO.	CJ	8,00
VIDROS		
VIDRO LISO LISO INCOLOR 4 mm	m ²	32,58
VIDRO CANELATO INCOLOR 4 mm	m ²	2,10
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
PAPELEIRA (INCLUI INSTALAÇÃO)	UN	4,00
PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	4,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADO AO PNE	UN	4,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTIGO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ADAPTADO PARA PNE	UN	4,00
CAIXA DESCARGA PLASTICA, DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLÁSTICO, CAPACIDADE 6 A 10L, ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
BARRA EM ACO INOX PARA BACIA PNE 80CM	UN	2,00
BARRA EM ACO INOX PARA PORTA DE SANITARIO PNE 40CM	UN	1,00
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		
BANCADA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	2,40
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M2	6,45
BRISE METÁLICO COM MADEIRA	M2	27,08
LETREIRO COM ILUMINAÇÃO	M	3,00
HIDRÁULICA		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	78,40
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	17,06

349



TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	20,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1,00
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 10.000L (SEM AMIANTO)	UN	1,00
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 1000L (SEM AMIANTO)	UN	1,00
ILUMINAÇÃO INTERNA		
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1XTL5-54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO OU LED DE 18W	UN	29,00
PROJETOR P/ FACHADA 1X70W VAPOR METALICO E27 IP20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO OU LED DE 50W	UN	2,00
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA OU TIPO DOWNLIGHT DE EMBUTIR	UN	14,00
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA OU TIPO DOWNLIGHT DE SOBREPOR	UN	19,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2XTL5-54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
ELÉTRICA INTERNA		
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 75X50MM, EM AÇO GALVANIZADO	M	98,00
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38X38MM	UN	44,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.560,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	53,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
PAINEL DE MEDIÇÃO PADRÃO RGE CONFORME RIC EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
SANEAMENTO		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	3,85



A
 S.
 M.

7
 f.

REFERÊNCIA

SINALIZAÇÕES

CNPJ: 10.653.901/0001-73

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 P	M	21,21
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 125MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,43
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	49,24
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	9,00
CAIXA DE GORDURA DÚPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*	UN	1,00
FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTE.	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE GLP		
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS.	M2	1,60
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SÓLDA, BÓLSA X ROSCA F, DN	UN	4,00
MANOMETRO PARA GLP E C/ PREVISÃO PARA MEDIDOR	UN	1,00
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	UN	1,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM	UN	2,00
TUBO DE ACO SEM COSTURA SCH 40 ø 3/4"	M	7,00
COTOVELO EM ACO FORJADO CLASSE 10 ø 3/4" x 90°	UN	5,00
TE EM ACO FORJADO CLASSE 10 ø 3/4"	UN	1,00
UNIAO EM ACO FORJADO CLASSE 10 ø 3/4"	UN	2,00
LUVA EM ACO FORJADO CLASSE 10 ø 3/4"	UN	3,00
PPCI		
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG	UN	1,00
EXTINTOR DE INCENDIO C/ PO PARA EXTINCAO DE FOGOS CLASSES A, B, C, 8KG	UN	6,00
LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, EMERGENCIA COM TUBULÇÃO E LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	12,00
CENTRAL DE ALARME 06 SETORES COM ALIMENTAÇÃO AUTONOMA	UN	9,00
BOTOEIRA DE ALARME COM SIRENE ACOPLADA	UN	8,00
SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCENDIO	UN	7,00
SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	3,00
SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR	UN	4,00
PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO ø 3/4"	M	18,00
DRENOS EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT	UN	3,00
PORTAL DE ACESSO GUARITA/ESCRITÓRIO		
MURO EM COBOGÓ h=1,80m	m	7,25
PORTÃO DE CORRER AUTOMÁTICO EM METALÃO 40X4mm X 6M	m²	4,20
COBERTURA		
ESTRUTURA PARA TELHA CERÂMICA EM MADEIRA APARELHADA APOIADA EM PAREDE	m²	15,60

86P

Certidão nº 473653/2018 - 24/01/2019, 15:41 - Chave de Impressão: 29424VAB1ZC139Z8589Y
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 473653, emitida em 24/01/2019

8





CNPJ: 10.653.901/0001-73

COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO-CANAL FIXAS COM ARAME RECOZIDO	m ²	9,20
FORRO EM LÂMINAS DE PVC ESPESSURA DE 10mm	m	15,60
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	564,10

9- Período de participação nos serviços: 10/09/2018 à 22/11/2018

Barão de Cotegipe-RS, 22 de novembro de 2018.




CONTRATANTE: LUIZ ANTONIO TIRELLO – PROCURADOR
CPF: 246.124.800-15


CONTRATANTE: MARCO ANTONIO FLORES – GERENTE TÉCNICO
CPF: 280.926.710-91

87P
Certidão nº 473653/2018 - 24/01/2019, 15:41 - Chave de Impressão: 29424YAB1ZC139Z8689Y
O alçado neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Alçado nº 473653, emitida em 24/01/2019





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1597307

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

880

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO MALYSZ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **LEANDRO MALYSZ**

Registro: **RS088183**

RNP: 2203962488

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 3

Número de ART: **8783491**

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/10/2016

Baixada em: 07/05/2016

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: REFERÊNCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA-EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: RUA DR. JOÃO FREITAS

Nº: 75

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PASSO FUNDO

UF: RS

CEP: 99010005

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 8.023.368,26

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Nº: 0

Complemento: PARQUE DA GARE

Bairro:

Cidade: PASSO FUNDO

UF: RS

CEP: 99010121

Data de Início: 07/04/2015 Conclusão efetiva: 07/05/2016

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

CPF/CNPJ: 87612537000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.394,00	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.394,00	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - OUTRAS	1.394,00	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS	1.394,00	m²
4 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	1.521,60	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1.324,00	m²
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.394,00	m²
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	47.713,00	m²
8 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.394,00	m²
9 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	216,78	m²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	3,00	Un
11 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	47.713,00	m²
12 - EXECUÇÃO	ACESSIBILIDADE	47.713,00	m²
13 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	28.318,00	m²
14 - EXECUÇÃO	PISTAS DE SKATE/DE BIKE/PLAY GROUND/QUADRA POLIESPORTIVA	2.357,45	m²
15 - EXECUÇÃO	MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO DO PARQUE	47.713,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFERE-SE AO CONTRATO LPN BID 07/2014. FORAM EXECUTADOS TRÊS PRÉDIOS DA FEIRA: (1.107,32m2). DA LANCHONETE: (216,78m2). SANITÁRIOS (70,10m2). A IMPERMEABILIZAÇÃO FOI EXECUTADA COM MANTA GEOTEXTIL RT31 aS COBERTURAS DOS PRÉDIOS FORAM EXECUTADAS COM TELHAS DE CHAPA DE AÇO ZINCADO-ALUZINC- TRAPEZOIDAL e 0,5mm OS PISOS DOS PRÉDIOS SÃO DO TIPO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 12 mm COM JUNTAS DE DILATAÇÃO. REFORMA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E PISTA DE SKATE; CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE CONCRETO COM 3459,00 m2; PASSEIOS E PISOS EM BASALTO DE ALTA RESISTÊNCIA 6.290m2; EXECUÇÃO DE ESCADARIAS E PISOS E RAMPAS DE CONCRETO VASSOURADO COM 893,65m2, . PISO DO ESTACIONAMENTO EM CONCRETO COM 2984,78 m2; COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA; PISTA DE SKATE (735,00m2), PLAY GROUND (497,87 m2); PONTES METÁLICAS 74,35ml; ARQUIBADAS EM TIJOLOS MACIÇOS 697ml, INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO; SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÕES DE BANCOS, LIXEIRAS, INSTALAÇÃO DE TOTENS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL; REVITALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E TIJOLOS MACIÇOS RESTAURO DE RESERVATÓRIO ELEVADO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1597307

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO COM FOSSAS E FILTROS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
REDES DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO.

2 / 3 -----

Número de ART: **8789134** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/10/2016 Baixada em: 07/05/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: REFERÊNCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA-EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190
Rua: RUA DR. JOÃO FREITAS Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.450.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 0
Complemento: PARQUE DA GARE Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010121

Data de Início: 18/10/2015 Conclusão efetiva: 07/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO ADITIVO NUMERO 01 DO CONTRATO LPN BID 07/2014 69.070,40 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFERENTE AO CONTRATO: LPN BID 07/2014 - TERMO ADITIVO N. 01 DE VALOR 17%.
RESTAURO DA ANTIGA ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA FASE 02 DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA GARE.

3 / 3 -----

Número de ART: **8789212** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/10/2016 Baixada em: 07/05/2016
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: REFERÊNCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA-EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190
Rua: RUA DR. JOÃO FREITAS Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 329.776,76 Tipo de Contratante:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 0
Complemento: PARQUE DA GARE Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010121

Data de Início: 07/01/2016 Conclusão efetiva: 07/05/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO ADITIVO NUMERO 02 DO CONTRATO LPN BID 07/2014 69.070,40 m²
1 - EXECUÇÃO DATA DO TERMINO DA OBRA 07/05/2016 69.070,40 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFERENTE AO CONTRATO: LPN BID 07/2014 - TERMO ADITIVO N. 2
DE VALOR E PRAZO (+120 DIAS) - RESTAURO DA ANTIGA ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA FASE 02 DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA GARE.

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2016050091 , está registrado com as CAT's número(s):

1597307

90f



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1597307

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 73285 a 73333 o atestado contendo 49 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço; a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1597307

26 de Dezembro de 2016 Hora: 17:3:23

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



Mel
R
B.

EP



912

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra e serviço técnico que a Referência Obras e Sinalizações Ltda.-EPP foi contratada pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo - RS sita na Rua João Freitas 75, Centro, em Passo Fundo - RS; CNPJ 87.612.537/0001-90 para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

- 1- **Documentação:** Referente ao Contrato com Concorrência Pública-LPN BID 07/2014 Processo Interno de nº 2014/40905 assinado em 31/03/2015.
- 2- **Objeto do Contrato:** Obras de Construção Civil, Urbanização, Infraestrutura e Paisagismo de Revitalização do Parque da GARE. Obra prevista no Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Passo Fundo- PRODIN/BID.
- 3- **Endereço da obra:** Av. Sete de Setembro-Parque da Gare- Passo Fundo -RS - CEP 99010-005.
- 4- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Passo Fundo, sita na Rua João Freitas 75, Centro-RS; CNPJ 87.612.537/0001-90
- 5- **Proprietário da Obra:** Prefeitura Municipal de Passo Fundo, sita na Rua João Freitas 75, Centro - RS; CNPJ 87.612.537/0001-90.
- 6- **Responsáveis Técnicos:**

6.1- Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Leandro Malysz, registro no CREA-RS nº RS088183; RNP2203962488.

- ART Principal nº 8783491, e complementares números: 8789134 e 8789212.

- Atividades desenvolvidas:

Execuções FASE 01

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
DESPESAS INDIRETAS – ADMINISTRAÇÃO		
GERENCIA DE OBRAS		
ENGENHEIRO COORDENADOR	MESES	12,00
AUXILIAR TÉCNICO	MESES	12,00
APONTADOR	MESES	12,00
TOPÓGRAFO (OBRA FASE 1 - 50.000m²)	MESES	12,00
AUXILIAR TOPÓGRAFO	MESES	12,00
MEDICINA DO TRABALHO		
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	MESES	12,00
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MESES	12,00
ENFERMEIRO	MESES	12,00
MEIO AMBIENTE		
BIÓLOGO	MESES	12,00
TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE	MESES	12,00
SERVIÇOS GERAIS		
CANTEIRO DE OBRAS		
BARRACOES DE CANTEIRO		
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - BARRACAO ESCRITÓRIO	M2	33,00
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - BARRACAO REFEITORIO	M2	37,50

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellã

Av. Presidente Vargas 274 | Centro | Passo Fundo, RS
Fone: (51) 3015-1221 • info@tabelionato.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, confere com o original apresentado, do que dou fe.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52102 (41A)

Registro de
Nº 73285
Atestado Técnico

Alessandra Karin Fantin
Escrivente Autorizada

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU FE 09/03/2020
[Handwritten signatures and initials]



928

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - BARRACAO GUARITA	M2	42,00
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	3,00
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	15,00
GALPÃO		
GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	45,00
GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	6,00
GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	30,00
PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	2.650,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
PRÉDIO DA FEIRA		
MELHORIA DO SOLO EXISTENTE		
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 5	M3	165,00
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	550,00
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	110,00
INFRA-ESTUTURA - SAPATAS ISOLADAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO OU BALDRAMES E MURO DE ARRIMO		
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG E MECANICO COM COMPACTADOR	M2	3.267,00
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	125,17
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	67,57
ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.220,20
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	461,10
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	428,00
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	8,20
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	324,00
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	949,99
DRENAGEM DE ÁGUAS EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	280,00
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	78,00
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60)	M²	234,00
LAJE DE PISO		
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 2	M3	128,68
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG E COMPACTADOR MECÂNICO	M2	1.134,50

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Ponce | Tabellâ

Av. Presidente Vargas, 774 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 • primario@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICACÃO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emit: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52103171521

Alessandra K... Fantin
Escrvente Autorizada

Registro de
Nº 73286
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DUPL. 09 / 03 / 2020

2
[Handwritten signatures and initials]



932

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	125,50
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60)	M2	643,40
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	325,00
ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-246, AÇO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM	KG	643,40
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	325,00
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1.134,50
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	197,00
SUPRA ESTRUTURA - PILARES E VIGAS EM CONCRETO		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	189,28
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	189,30
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.263,81
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	182,10
EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	M3	106,71
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E AÇO.	M2	8,00
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	5,20
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	808,40
SUPRA ESTRUTURA -METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 10" X 4 1/4, E=11,25MM	KG	23.270,00
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	288,20
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	288,20
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	288,24
LAJE PRE-MOLDADA		
LAJE PRE-MOLD BETA 25CM P/3,5KN/M2 VAO 6,2M (INCL TAVELA EPS) ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	189,28
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	189,30
ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M2	189,30
ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-246, AÇO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM	KG	1.134,50
EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	M3	365,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Ponce | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primario@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere, com o original apresentado, do que consta.

Erechim, 19 de setembro de 2019
Erechim, RS 4.90 + Selo digital: RS-1.40 = RS 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52104 [3D6]

Alcides de Lima: Fantin
Escritório Autorizado

Registro de
Nº 73287
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU 09/10/2023

3
[Handwritten signatures and initials]



94

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	808,40
COBERTURA EM TELHAS ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS		
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM, ALTURA 40MM	M2	1.156,47
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 82CM	M	68,00
RUFOS, CONTRARUFOS E ARREMATES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 52CM	M	97,00
CALHA DE CONCRETO, PARA RECOLHA DE AGUAS NA ZONA INFERIOR DA FACHADA	M	180,00
REVESTIMENTOS HORIZONTAIS		
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	575,21
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	35,29
PISO TÁTIL DURABLE CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO	M2	78,42
SOLEIRAS E PEITORIS		
SOLEIRA DE CIMENTADO LISO EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	31,84
PEITORIL E REQUADRO EM BARRA DE FERRO RETANGULAR CHATA	M	8,00
ALVENARIAS		
ALVENARIA INTERIORES		
ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 14 X 19 X 29 CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	50,00
ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 9 X 19 X 29 CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	147,27
ALVENARIA ESTRUTURAL FACHADA		
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO AÇO CA-50	M2	468,85
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	293,03
REVESTIMENTOS VERTICAIS		
EMBOCO (CIMENTO AREIA) 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	544,00
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	336,80
REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	M2	35,40
REVESTIMENTO COM CERAMICA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	45,26
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	544,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M2	45,30
PAINEL EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, ALTURA 40MM	M2	1.777,00
PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA E = 3,04MM H = 20CM ABAS = 5CM (4,36KG/M)	M	560,40
REVESTIMENTOS DE TETO E FORRO		
FORRO DE GESSO EM PLACAS, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	18,64
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	614,53
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	595,90
GESSO CORRIDO, DESEMPENADO, ESPESSURA 0,7CM	M2	595,90
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		
GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	62,40

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniella Mara Pardo | Tabella

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim / RS
Fone: (54) 3013-1221 | primertabelionato@erchim.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída nesta tabelionato, a qual, confere com o original apresentado do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52105.163E1

Alessandra Karin Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 732881
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU Nº 09/103/2020

[Handwritten signatures and initials]



959

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	175,94
CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	130,72
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1.777,00
ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	19,53
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR	M2	14,76
JANELA FIXA EM ALUMINIO INCLUSO GUARNICAO E VIDRO TEMPERADO	M2	19,60
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	128,44
PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	M2	16,60
PORTA FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA	UN	2,00
FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2,00
FECHADURA EMBUTIR REFORCADA (DE SEGURANCA) C/ CILINDRO P/ PORTA EXT, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2,00
FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	4,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	2,00
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
PAPELEIRA (INCLUI INSTALAÇÃO)	UN	4,00
PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	2,00
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO ALTURA ADAPTADA AO PNE	UN	2,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADO AO PNE	UN	4,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ADAPTADO PARA PNE	UN	2,00
CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
BARRA EM ACO INOX PARA BACIA PNE 80CM	UN	2,00
BARRA EM ACO INOX PARA PORTA DE SANITARIO PNE 40CM	UN	2,00
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		
PIA COZINHA COM CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE	UN	4,00
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,20
CHAMINÉ PARA EXAUSTÃO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24	M	10,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabela

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Fozchim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primicias@fozchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia, reprográfica extraída
neste Tabelionato, a qual, confere com o original
apresentado do que dou fé.
Fozchim, 19 de setembro de 2019.
Fmol: RS 4.90 + Selo digital: RS 1.40 = RS 6.30
Selo: 0182.01.1900001.52106 (AFA)

Karin Fantin
Escritoriente Autorizada

Registro de
Nº 73289
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU FE 09/03/2020

5
[Handwritten signatures]



96

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

HIDRÁULICA		
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,95
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,85
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,13
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
HIDROMETRO 5,00M ³ /H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CAIXA D'ÁGUA 2000L COM ACABAMENTO INOX	UN	1,00
ILUMINAÇÃO INTERNA		
LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO INDUSTRIAL IP20 COM LÂMPADA 1X70W E27, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO C/ LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT DE EMBUTIR COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W	UN	6,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X13W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA C/ LÂMPADA 1X11W FLUORESCENTE COMPACTA	UN	21,00
ELÉTRICA INTERNA		
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO EXTERIOR	UN	1,00
CANALIZAÇÃO		
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 70X50 MM, EM AÇO GALVANIZADO	m	165,00
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38X38MM	UN	172,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN40 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
MECANISMOS DE ILUMINAÇÃO		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Ponce | Tabela II

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3019-1221 - pln@tabeladonotas.erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol. RS 4.90 + Selo digital. RS. 1.40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52107(EF2)

Alessandra de Aguiar Fantin
Escrevente Autorizada

Registro de
Nº 73290
Atestado Técnico

CONTÉM COM O ORIGINAL
DOU Nº 09/103/2020

6
[Handwritten signatures and initials]



924

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
SENSOR DE PRESENÇA/MOVIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
TOMADAS		
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00
CABEAMENTO		
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	236,50
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.983,30
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	783,20
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.101,10
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	607,42
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	264,00
QUADRO GERAL QG-FEIRA		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	12,00
SANEAMENTO		
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,40
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,85
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,63
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	131,88
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	11,00
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
FOSSA SEPTICA	UN	1,00
FILTRO ANAERÓBICO	UN	1,00
PPCI		
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
EXTINTOR DE INCENDIO PÓ PARA EXTINCAO DE FOGOS CLASSES A, B ,C	UN	12,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellá

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1211 • privatizad@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICACÃO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual contém com o original apresentado, do qual sou o
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emo): R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52109 (8FB)

Alessandra Marin Fantin
Escritora Autorizada

Registro de
Nº 73291
Atestado Técnico

CONTÉM COM O ORIGINAL
09/10/2020

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



988

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	6,00
CAIXA DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
CENTRAL DE DETENCAO E ALARME	UN	1,00
SIRENE DE ALARME DE INCENDIO	UN	1,00
PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME	UN	15,00
DETECTOR DE FUMAÇA	UN	22,00
BARRAS ANTI-PANICO	UN	8,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 40mm PARA REDE DE COMBATE A INCENDIOS, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	218,32
SINALIZACAO GERAL DE INCENDIO	UN	8,00
SINALIZACAO EXTINTOR DE INCENDIO	UN	12,00
SINALIZACAO SAIDA DE EMERGENCIA	UN	23,00
SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR	UN	6,00
CONJUNTO MOTO-BOMBA	UN	2,00
CONJUNTO BOMBA JOKEY	UN	1,00
INSTALACOES GAS CENTRAL		
INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL PARA 6 UNIDADES P45	UN	1,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,00
COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDADA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
REGISTRO ESFERICO EM COBRE COM PONTO PARA MANGUEIRA REDUCAO 1/2" X 3/8"	UN	4,00
LIMPEZA DE OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.016,00
PRÉDIO DE APOIO		
MELHORIA DO SOLO EXISTENTE		
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 5	M3	42
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	72
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	12
INFRA-ESTUTURA - SAPATAS ISOLADAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO OU BALDRAMES		
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG E COMPACTADOR MECÂNICO	M2	47,7
LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	42
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	30
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	45
ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	285,4
ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	183,24
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,6
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	7,8
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,23
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	97,6
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	28
LAJE DE PISO		
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 2	M3	14
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	70



Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-2221 | www.precisao@erchim.com.br

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Poncio | Tabellã

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente copia reprografica: extraida neste Tabelionato, a qual, confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52109/406



Alexsandro Camil Fantin
Escritorio Autorizado

Registro de
Nº 73292
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU Nº 09/103/2020

8
[Handwritten signatures and initials]



Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	30
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	30
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, ACO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM	KG	1246,9
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	15
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	23,9
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	57,44
SUPRA ESTRUTURA - PILARES E VIGAS		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	91
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	295,1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,9
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	8
COBERTURA LAJE PRE-MOLDADA		
LAJE PRE-MOLD BETA 25CM P/3,5KN/M2 VAO 6,2M (INCL TAVELA EPS) ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	72
ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M2	216
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, ACO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM	KG	280
RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	45,5
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	3
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES		
REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM	M3	57,44
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	72
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	72
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 2	M3	3,6
REVESTIMENTOS HORIZONTAIS		
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	8,24
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	49,2
SOLEIRAS E PEITORIS		
SOLEIRA DE CIMENTADO LISO EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	0,7
PEITORIL CIMENTADO LISO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,6
ALVENARIA		
ALVENARIA EM BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 19 X 19 X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	138
ALVENARIA EM BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14 X 19 X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	19,3
DIVISORIAS EM GRANITO E LAMINADO MELAMINICO	M2	31,2
REVESTIMENTOS VERTICAIS		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniella Mara Pomicino | Tabella

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 - pomicino@tabelionato@erechim.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente copia reprografica extraida neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que foi lido.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Empl: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.521.10.138.1

Alissa Escrivão Autorizada
Karin Fantin

CONTAR COM O ORIGINAL
BOITE 09 103 12020

[Handwritten signatures and initials]



99

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

EMBOCO (CIMENTO AREIA) 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	281,7
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	281,7
RÉQUADRO 7X2CM PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	M2	4,08
REVESTIMENTO COM CERAMICA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	138,2
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	184,3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M2	49,2
REVESTIMENTOS DE TETO		
GESSO CORRIDO, DESEMPENADO, ESPESSURA 0,7CM	M2	57,8
ESQUADRIAS		
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	5,04
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO	M2	4,8
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	M2	4,8
PORTA EM LAMINADO MELAMINICO	M2	9,6
FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2
FECHADURA EMBUTIR REFORCADA (DE SEGURANCA) C/ CILINDRO P/ PORTA EXT, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2
FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	6
VIDROS		
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	4,21
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
PAPELEIRA (INCLUI INSTALAÇÃO)	UN	9
PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
LAVATORIO EM BANCA 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL	UN	10
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO ALTURA ADAPTADA AO PNE	UN	2
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADO AO PNE	UN	2
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ADAPTADO PARA PNE	UN	2
CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12
BARRA EM AÇO INOX PARA BACIA PNE 80CM	UN	2
BARRA EM AÇO INOX PARA PORTA DE SANITARIO PNE 40CM	UN	2

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Pardo | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 274 | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1211 | atendimento@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO e presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol. R\$ 4,90 + Selo digital. R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52117 (DBE)

Alessandra Fantin
Escrevente Autorizada

CONTAR COM O ORIGINAL
DOU FE 09/03/2020

10
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1008

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

HIDRÁULICA		
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	27,5
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,65
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,85
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
HIDROMETRO 5,00M ³ /H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
ILUMINAÇÃO INTERNA		
LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE EMBUTIR COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W	UN	10
BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA C/ LÂMPADA 1X11W FLUORESCENTE COMPACTA	UN	3
ELÉTRICA INTERNA		
CANALIZAÇÃO INTERIOR		
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5
MECANISMOS DE ILUMINAÇÃO		
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
TOMADAS		
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
CABEAMENTO (Baixa Tensão)		
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	931,5
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2
QUADRO PARCIAL "QP-PARQUE-2"		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
SANEAMENTO		
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Poncio | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 244 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1721 - primario.tabelionato@erchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Fmo: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.5211214FD

Alessandro Fantin
Escritor Autorizada

Registro de
Nº 73295
Atestado Técnico

CONTINUE COM O ORIGINAL
EQUIPE 09/03/2020

11
[Handwritten signatures and initials]



Secretaria de Planejamento - SEPLAN

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 125MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	4
FOSSA SEPTICA	UN	1
FILTRO ANAERÓBICO	UN	1
PPCI		
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
EXTINTOR DE INCENDIO C/ PO PARA EXTINCAO DE FOGOS CLASSES A, B ,C	UN	1
SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCENDIO	UN	2
SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	3
LIMPEZA DE OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	68,2
PREDIO DA LANCHONETE		
MELHORIA DO SOLO EXISTENTE		
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 5	M3	20
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	200
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	100
INFRA-ESTUTURA - SAPATAS ISOLADAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO OU BALDRAMES		
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG E COMPACTADOR MECÂNICO	M2	13,2
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	4,3
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	28
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	50
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1708,7
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1265,3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	34,8
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	54,7
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	365,6
LAJE DE PISO		
LASTRO DE BRITA PEDRA BRITADA N. 2	M3	41
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	207
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	207
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM	M2	614,4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, ACO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM	KG	176,1
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	77
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	5

Av. Presidente Vargas, 274 - Centro Lanchim / RS
Fone: (51) 3015-1221 • prnetab@seplan.com.br

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pando | Tabellã

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Empl: R\$ 4,90 - Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0162.01.1900001.52113 [232]



Alessandra K. Franin
Escritor(a) Autorizada

Registro de
Nº 73296
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL 12
DOU Nº 09/103 12020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1020

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	36,4
CONTRAPISO EM ARGAMASSA CIMENTO / AREIA / SAIBRO 1:2:2 ESPESSURA 2CM	M2	207
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	562,8
SUPRA ESTRUTURA -METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 ½ INCLUSIVE PILARES	KG	3816,2
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	288,2
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	288,2
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	288,2
COBERTURA EM TELHAS E ABAS METÁLICAS		
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM	M2	209,02
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	33
RUFOS E ARREMATES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	82
ABAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24	M	16
PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24	M	82
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	209
REVESTIMENTOS HORIZONTAIS		
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	253,7
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	11,5
PISO TÁTIL DURABLE CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO	M2	9,6
SOLEIRAS E PEITORIS		
SOLEIRA DE CIMENTADO LISO EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2
PEITORIL CIMENTADO LISO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,4
ALVENARIA		
ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 14 X 19 X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	247,4
REVESTIMENTOS VERTICAIS		
EMBOCO (CIMENTO AREIA) 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	274,7
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	218,8
REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	M2	20
REVESTIMENTO COM CERAMICA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	22,9
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	218,8
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M2	11,5
REVESTIMENTOS DE TETO E FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME ESPECIAL	M2	172
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	172
GUARDA-CORPO		
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	30,5

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pondo | Tabellã

Av. Presidente Vargas, 214 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 • pmm@tabelionatoerchim.com.br



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.

Erechim, 19 de setembro de 2019.
Empl.: R\$ 4,90 + Selo digital R\$ 1,40 = R\$ 6,30.
Selo: 0182.01.190000152114 (99A)

Alessandra Maria Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73297
Atestado Técnico

CONTIENE COM O ORIGINAL

DOU Nº 09/103 2020

13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1030

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAO S SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	15
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	M2	4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, INCLUSIVE PINTURA	M2	9
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	1
JANELA/PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	55
ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA	UN	6
FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CI	2
FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CI	2
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CI	3
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
PAPELEIRA (INCLUI INSTALAÇÃO)	UN	2
PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO ALTA ADAPTADA AO PNE	UN	2
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADO AO PNE	UN	2
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ADAPTADO PARA PNE	UN	2
CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
BARRA EM ACO INOX PARA BACIA PNE 80CM	UN	2
BARRA EM ACO INOX PARA PORTA DE SANITARIO PNE 40CM	UN	2
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS INTERIORES		
PIA COZINHA COM CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE	UN	1
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9
HIDRÁULICA		
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,94
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,45
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
HIDROMETRO 5,00M ³ /H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
CAIXA D'AGUA 2000L COM ACABAMENTO INOX	UN	1
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1
REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" C/ CANOPLA CROMADO SIMPLES	UN	3
ILUMINAÇÃO INTERNA		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pardo | Tabellã

Av. Presidente Vargas, 271 - Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primario@tabeladerechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52115 (A3F)

Alessandra Fatin
Escrevente Autorizada

Registro de
Nº 73298
Atestado Técnico

14
COM ELE COM O ORIGINAL
DOU FE 09/03/2020
eio

mf
l



1041

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE EMBUTIR COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W	UN	16
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X13W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA C/ LÂMPADA 1X11W FLUORESCENTE COMPACTA	UN	6
ELÉTRICA INTERNA		
CANALIZAÇÃO INTERIOR		
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,4
MECANISMOS DE ILUMINAÇÃO		
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
SENSOR DE PRESENÇA/MOVIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
TOMADAS		
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12
CABEAMENTO		
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	337,8
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 3X4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	44,8
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	179,2
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2
QUADRO PARCIAL "QP-PARQUE-1"		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15
SANEAMENTO		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pontico | Tabellia

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro, Erechim, RS
Fone: (51) 3015-1221 • info@tabeladerechim.com.br

AUTENTICACAO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, confere com o original apresentado, do que dou fé

Erechim, 19 de setembro de 2019.

Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30

Selo: 0182.01.1900001.52116 (DAT)



Alessandra Karin Fantin
Escritorile Autorizada

Registro de
Nº 73299
Atestado Técnico

COMPRE COM O ORIGINAL

DOU FE 09/09/2020

15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1050

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,7
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,48
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,08
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,78
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
FOSSA SEPTICA	UN	- 1
FILTRO ANAERÓBICO	UN	2
PPCI		
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG	UN	1
EXTINTOR DE INCENDIO C/ PO PARA EXTINCAO DE FOGOS CLASSES A, BC	UN	2
LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV	UN	6
ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR	UN	6
ROTA DE FUGA - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	8
SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCENDIO	UN	3
SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	4
SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR	UN	2
VENTILAÇÃO		
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	17
DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO	M	25,89
LIMPEZA DE OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	375
URBANIZAÇÃO		
PONTES METALICAS		
PONTE METALICA PM01 - LAGO-60M		
MELHORIA DE SUBLEITO PARA COLOCAÇÃO DE FUNDações		
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	10
REATERRO MANUAL COM APOIAMENTO MECANICO	M3	1,5
LASTRO DE BRITA N°2, ESPESSURA 20CM	M3	5
LASTRO DE BRITA N°5, ESPESSURA 60CM	M3	15
FUNDAÇÃO DE CONCRETO		
ESTACAS ROTATIVAS Ø0,50M COM ARMAÇÃO DE 12,5mm	ML	64
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	15,3
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	15,5
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,5
ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	179
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W"	KG	12.918
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "L"	KG	512
PISO TIPO DECK EM MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA		

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3012-1221 • p.m.danielamara@seplan.com.br

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellã

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Fm: R\$ 4,90 + Selo digital - R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001:52117 [FE7]

Alessandra Karin Fantin
Escrivã Autorizada

Registro de
Nº 73300
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOUFE 09/03/2020
CW

16

[Handwritten signatures]



1069

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

PISO EM PEÇAS DE MADEIRA ESPESSURA 5x10CM FIXADO MECANICAMENTE A ESTRUTURA METALICA	M2	68,3
PONTE METALICA PMO2 - ZONA INTERIOR MATA-14M		
MELHORIA DE SUBLEITO PARA COLOCAÇÃO DE FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M	M3	5
REATERRO MANUAL COM APOLOAMENTO MECANICO	M3	1,3
LASTRO DE BRITA N. 2 - ESPESSURA 20CM	M3	1,85
LASTRO DE BRITA - N. 5 - ESPESSURA 60CM	M3	5,55
FUNDAÇÃO DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	6,7
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	7,52
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,5
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	111,4
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "W"	KG	1167,2
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "L"	KG	111,4
PISO TIPO DECK EM MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA		
PISO EM PEÇAS DE MADEIRA ESPESSURA 5x10CM FIXADO MECANICAMENTE A ESTRUTURA METALICA	M2	24,75
ESCADAS		
REQUALIFICAÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO - E07		
DEMOLIÇÃO		
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,85
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	CHP	1,85
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,9
PISO		
REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	4,3
ESCADAS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	123
LASTRO DE BRITA Nº2, ESPESSURA 10CM	M3	12,3
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	123
ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	58,6
ESCADAS METALICAS		
ESCADAS METALICAS EM01/EM03		
ESCADA METALICA	UND	1
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M3	5
LASTRO DE BRITA N. 2 - ESPESSURA 20CM	M2	1,35
LASTRO DE BRITA N. 5 - ESPESSURA 60CM		4,05
FUNDAÇÃO DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	8,25
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	13,7
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,65

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabella

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 - erchimtab@erchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Salo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52118 (B9C)

Alessandra Karla Zanin
Escrvente Autorizada

Registro de
Nº 73301
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU FE 09/03/2020

17
[Handwritten signatures and initials]



Secretaria de Planejamento - SEPLAN

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	137
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	KG	57,6
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U"	KG	538
PISO TIPO DECK EM MADEIRA		
PISO E DEGARU EM TABUA MADEIRA LEI E = 3CM, APARELHADA FIXADA A ESTRUTURA METALICA	M2	9,5
DEGRAU EM PERFIL "L" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 5CM ABAS = 5CM	M2	15,82
ESCADAS METALICA EM02		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6
LASTRO DE BRITA N. 2 - ESPESSURA 20CM	M3	2,4
LASTRO DE BRITA N. 5 - ESPESSURA 60CM	M3	7,2
FUNDAÇÃO DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	9,79
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	6
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,8
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	152
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL W	KG	71
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	KG	96
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U"	KG	770
PISO TIPO DECK EM MADEIRA		
PISO E DEGARU EM TABUA MADEIRA LEI E = 3CM, APARELHADA FIXADA A ESTRUTURA METALICA	M2	19,6
DEGRAU EM PERFIL "L" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 5CM ABAS = 5CM	M2	21,26
MUROS DE ARRIMO		
MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO ESTACIONAMENTO FEIRA		
MELHORIA DE SUBLEITO PARA COLOCAÇÃO DE FUNDAÇÕES		
LASTRO DE BRITA N. 2 - ESPESSURA 20CM	M3	44
LASTRO DE BRITA N. 5 - ESPESSURA 60CM	M3	130
ESTRUTURA DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	11
FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	55
PLACAS DE CONCRETO PRÉMOLDADO ARMAÇÃO ESPACIAL AÇO CA-50 8mm	M2	398,6
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	140
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7481,2
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2973,3
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	306,4
DRENOS		
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	85

Av. Presidente Vargas, 2741 | Centro | Fonechil | RS
Fone: (51) 3015-1221 • primaz@guilhermefonechil.com.br

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.

Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol. R\$ 4,90 + Selo digital. R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52119(487)



Alessandro Escrevente
Tín Franlín
Tabelião

Registro de
Nº 73302
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL

DOU PB 09/09/2020

18

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



1080

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO E ESCORREGADOR		
MELHORIA DE SUBLEITO PARA COLOCAÇÃO DE FUNDAÇÕES		
LASTRO DE BRITA N. 2 - ESPESSURA 20CM	M3	64,18
LASTRO DE BRITA N. 5 - ESPESSURA 60CM	M3	192,54
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	321,69
FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	452,34
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	226,17
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11536
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	207,048
DRENOS		
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	172,54
ARQUIBANCADA EM MURO DE TJOLOS MACIÇOS - ANFITEATRO/LAGO E QUADRAS		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M	776,9
LASTRO DE BRITA N. 2	M	776,9
ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M	776,9
BALDRAME C/ CONCRETO FCK=25 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	776,9
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TJOLOS	M	776,9
REVESTIMENTO		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA SCM	M	776,9
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M	776,9
ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO	M	776,9
MURO DE ARRIMO DE TJOLOS MACIÇOS		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M	388,5
LASTRO DE BRITA N. 2	M	388,5
ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M	388,5
BALDRAME C/ CONCRETO FCK=25 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	388,5
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TJOLOS	M	388,5
REVESTIMENTO		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA SCM	M	388,5
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M	388,5
ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO	M	388,5
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M	388,5
DRENOS		

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Passo Fundo | RS
Fone: (51) 3015-1221 • plan@seplan.pf.rs.gov.br

1º Tabelionato de Notas
Bea. Daniela Mara Pardo | Tabella

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual contém com o original apresentado, do que dou fe.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Erechim, RS 4.90 + Selco digital: RS 1.40 = RS 6.30
Erechim, RS 4.90 + Selco digital: RS 1.40 = RS 6.30
Erechim, RS 4.90 + Selco digital: RS 1.40 = RS 6.30
Erechim, RS 4.90 + Selco digital: RS 1.40 = RS 6.30
Selco: 0182.01.1900001.52120 (F96)



Assessor
Escreva...

Registro de
Nº 73303
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU Nº 09, 103 P.020

[Handwritten signatures and initials]



1091

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	388,5
CALHAS PARA DESAGUE NO LAGO		
CALHAS		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	36,8
LASTRO DE BRITA - N2 - 10CM	M3	3,68
CALHA DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	36,8
CALHA DE CONCRETO, 40X60 CM ESPESSURA DE 15 CM, CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA	M	45,45
JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	12,8
DRENAGEM SOB PISO		
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	6
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	1,5
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	1,68
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M2	1,68
BALDRAME 20X10 CM, C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	5,6
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	0,96
PROTEÇÃO DO LAGO NA QUEDA DE ÁGUA		
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	1,8
REQUALIFICAÇÃO DE PISOS		
REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
REQUALIFICAÇÃO DE PISO EM FISSURAS 10% DO PISO EXISTENTE TOTAL		
NATA DE CIMENTO PARA ENCHIMENTO DE FISSURAS 2%	M2	11,995
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. CONSIDERANDO 10% PISO	M2	59,975
PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	599,75
ALAMBRADO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	2,3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,84
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	226
PINTURA DE LINHAS DEMARCATÓRIAS		
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	462
REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA PISTA DE SKATE		
REQUALIFICAÇÃO DE PISO EM FISSURAS 10% DO PISO EXISTENTE TOTAL		
NATA DE CIMENTO PARA ENCHIMENTO DE FISSURAS 2%	M2	14,74
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. CONSIDERANDO 10% PISO	M2	73,7
PISO EM GANILITE DUAS CORES 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	737
EXECUÇÃO DA PISTA BIKE		
EXECUÇÃO DE BASE COM PREPARAÇÃO DO TERRENO	M2	590,7

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniêla Mara Poncio | Tabella

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 - primertabelionato@erchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.5212 | 11.F

Alessandra Karin Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73304
Atestado Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU FE 09/03/2020

20
[Handwritten signatures]



110P

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	590,7
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. CONSIDERANDO 10%	M2	590,07
PISO		
PISO EM CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA USINADO - 25MPA COM REVESTIMENTO EPOXI, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	590,7
PINTURAS		
PINTURA ESTRUTURA METALICA		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	93
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	93
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	93
PAVIMENTOS E VIAS REVESTIDAS		
PISOS EM PEDRA DE BASALTO 3CM- RESISTÊNCIA MÉDIA		
MELHORIA DO SUBLEITO COM PREPARO MECÂNICO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3500
LASTRO DE BRITA N°2, ESPESSURA 10CM	M3	350
PISO		
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	3500
PISO EM PEDRA BASALTO 50X50CM - ESPESSURA 3CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	3500
PISOS EM PEDRA DE BASALTO - RESISTÊNCIA ALTA PARA TRÁFEGO VEICULAR		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	240
LASTRO DE BRITA N°2, ESPESSURA 10CM	M3	48
PISO		
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	240
PISO EM PEDRA BASALTO 50X50CM - ESPESSURA 5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	240
PISO EM BLOCO SEXTAVADO		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	M2	1711,82
PISO		
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1711,82
PISOGRAMA		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1470,97
PISO		
PISOGRAMA 40X40X9CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, ESPESSURA 3CM	M2	1470,97
PISO CICLOVIA		
MELHORIA DO SUBLEITO COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1129,15
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 10CM	M3	112,915
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	1129,15
PISO DE CONCRETO ARMADO		
MELHORIA DO SUBLEITO		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Poncio | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primertabelionato@erechim.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato a qual confere com o original apresentado, do tpe. dou. 16

Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001:52122 [DAC]

Alessandra Karin Fantin
Escritório Autorizado

Registro de
Nº 73305
Atestado Técnico

21

CONFERE COM O ORIGINAL

DOU Nº 09/103 1002

(Handwritten signatures and initials)



Secretaria de Planejamento - SEPLAN

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	M2	4956,61
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 10CM	M3	495,661
PISO		
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	4956,61
PASSEIO DESEMPENADO		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	M2	4468,9
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 10CM	M3	446,89
PISO		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	4468,9
PISO TIPO DECK		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	392,5
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 5CM	M3	19,625
PISO		
PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 3,0CM FIXADO EM PECAS ROLIÇA EM EUCALIPTO ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	392,5
ARREIMATE LATERAL SOBRE MURO		
ARREIMATE LATERAL DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	90,8
PISOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA (25X25X2CM)		
CORTE PISO EXISTENTE		
CORTE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL, PROFUNDIDADE 3CM	M	4760
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M2	11,9
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	11,9
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	CHP	19833
PISO		
LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL - 25X25X2CM	M2	595
GUIAS, MINI-GUIAS E MEIOS-FIOS		
MINI-GUIA		
ASSENTAMENTO E PRE-MOLDADO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	5,16
MINI-GUIA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, (H=25;L=10), REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	2645,8
GUIA SIMPLES		
MELHORIA DO SUBLEITO		
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 5CM	M3	0,75225
ASSENTAMENTO E PRE-MOLDADO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	15,045
MINI-GUIA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, (H=25;L=10), REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	501,5
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO		
MELHORIA DO SUBLEITO		
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 5CM	M3	11,247
ASSENTAMENTO E PRE-MOLDADO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	224,94

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • www.tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente: cópia reprográfica extraída deste Tabelionato, a qual confere com o original apreendido, do que dou fe.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Fmol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52123 (780)

Alessandro
Escrivente Autorizada

CONTIENE COM O ORIGINAL 22
DUPLI 09/03 2020
elo

[Handwritten signatures and initials]



Secretaria de Planejamento - SEPLAN

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1124,7
ACESSÓRIOS		
GUARDA-CORPO		
GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	305
CORRIMÃO		
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	250
BICICLETARIO		
COLOCAÇÃO DE TUBO PARA APOIO DE BICICLETA (CONJUNTO DE 13 TUBOS)	M	6
LIXEIRAS		
LIXEIRA - COLETA SELETIVA		
CONJ. CINCO LIXEIRAS INTERIORES EM CHAPA 2MM, APOIADAS, COM GUARNICOES	UN	6
NICHO METÁLICO EM PORTICO EXTERIOR DE FERRO ESPESSURA 3/16"	UN	6
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	UN	6
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS, CORES (VERMELHO, AMARELO, VERDE E AZUL) PARA FUNDO DE INDICAÇÃO DE LIXEIRA COLETIVA	UN	6
BASE DE CONCRETO, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	UN	6
LIXEIRA SIMPLES		
LIXEIRA INTERIOR, DE ABRIR, TIPO CHAPA, COM GUARNICOES	UN	30
NICHO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA), ESPESSURA 7CM, AÇO CAGO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	UN	30
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	UN	30
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	UN	30
BASE DE CONCRETO, (40X40CM) ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	UN	30
SINALIZAÇÃO VISUAL PARQUE - TOTENS INFORMAÇÃO		
FUNDAÇÃO DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	0,612
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,19
ESTRUTURA METÁLICA		
CHAPA VERTICAL	M2	9,86
PROTEÇÃO E PINTURA DAS SUPERFICIES METALICAS		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	19,72
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO AMARELO E PRETO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	19,72
PERGOLA		
FUNDAÇÃO DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	0,036
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	15
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,07
ESTRUTURA METALICA VERTICAL		
PILARES METALICOS EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W" - 200X35,9	KG	732,36
ESTRUTURA SUPERIOR, PERGOLADO EM MADEIRA		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pontico | Tabella

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual contém com o original apresentado, do que dou fé

Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: RS 4.90 + Selo digital: RS 1.40 = RS 6.30
Selo: 0182.01.1900001.52124.17961



Alexandra Martin Fentim
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73307
Atestado Técnico

CONFIRMAR COM O ORIGINAL

DOU Nº 09 / 03 / 2020

23

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

1121



1131

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

SUB-ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, VAOS DE ATÉ 7M	M	20,8
ESTRUTURA SUPERIOR DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, VAOS DE ATÉ 7M	M2	82,8
REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAS HISTÓRICAS EXISTENTES		
CAIXA D'ÁGUA		
ANDAIMES		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	92,4
PROTEÇÃO E PINTURA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS		
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	202,3
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	202,3
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO VERMELHO ZARCO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	230,7
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	23,07
PORTICOS DE CONCRETO		
LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES		
LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE AÇO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA	M2	53,38
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	533,80
RUÍNA EM TIJOLO MACIÇO		
LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	58,404
ACADEMIA DE GINÁSTICA		
LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES	M2	122,354
RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UN	12
PLAYGROUND		
PLAYGROUND		
MELHORIA DE SUBLEITO PARA FUNDAÇÕES		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	M2	315,9
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 10CM	M3	0,4
PEDRA BRITADA N. 5 - ESPESSURA 60CM	M3	0,7
FUNDAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	0,4
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	3,5
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	3,5
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM	M3	22
CONTRAPISO		
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 10CM	M3	24,32
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	243,2
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	243,2
PISO		
PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	243,2
PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 3CM FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA PARA A PONTE	M2	5,6
CICLOVIA EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	69,74
ESTRUTURAS METÁLICAS		

10 Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Pondo | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 - primetabelfonator@erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52125 (365)

Alessandra Fantin
Escritora Autorizada

Registro de
Nº 73308
Atestado Técnico

CONTIENE COM O ORIGINAL
DOU Nº 09 / 03 / 2020

24



141

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

FORNECIMENTO DE CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS "50X50"CM E = 1/4"	KG	
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U" - 6" X 2"	KG	280,6
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W" - 200X35,9	KG	89,75
CORRIMAO		
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	5,5
PINTURA ESTRUTURA METALICA		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	10
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	10
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		
BALANCO DE FERRO CONVENCIONAL	UN	4
BALANÇO ADAPTADO	UN	1
GIRA GIRA CARROSSEL	UN	1
ESCORREGADOR	UN	1
CABO DE AÇO E ACESSORIOS	UN	45
GANGORRA	UN	1
GANGORRA ADAPTADA	UN	1
PLAYGROUND ACESSÍVEL		
MELHORIA DE SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	10
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 10CM	M3	1
PEDRA BRITADA N. 5 - ESPESSURA 60CM	M3	2
FUNDAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	0,3
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	5
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,2
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2,2
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	5
CONTRAPISO		
LASTRO DE BRITA N2 - ESPESSURA 10CM	M3	15,5
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	155
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	155
ALVENARIA		
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60	M2	46,3
PISO		
PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	100,4
CORRIMAO		
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	5
GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	16
PINTURA ESTRUTURA METALICA		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	10
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	10

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pencilo | Tabelião
Av. Presidente Vargas, 174 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primertabelionato@erchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída
neste Tabelionato, a qual confere com o original
apresentado, do que dou fe.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52126 [08U]



Alessandra Karla Farfán
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73309
Atestado Técnico

COM ELE COM O ORIGINAL
DOUFE 09/103 2020

25
[Handwritten signatures and initials]



MS

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10
REVESTIMENTOS		
EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	52,6
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	52,6
PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	52,6
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		
GIRA GIRA CARROSSEL	UN	1
GANGORRA	UN	1
GANGORRA ADAPTADA	UN	1
EXECUÇÃO DE TUBOS DRENANTES		
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	1200
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	1500
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	95
COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	M2	450
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	79
TUBOS ESGOTOS PLUVIAIS-CLOACAIS E DRENAGEM		
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	3620
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	210
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	260
CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM	M	161
GRELHAS METALICA		
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANÁLETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	161
ELEMENTOS DE ACESSO/INSPEÇÃO/RECOLHA		
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	UN	36
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	24
CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	167
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	111
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CONSTRUÇÃO CIVIL DE CABINE DE MEDIÇÃO COM IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	M2	10,5
ESQUADRIAS		
PORTA EM FERRO COM VENEZIANA FIXA	M2	0,7
CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM VENEZIANA FIXA	M2	0,4
PINTURA INTERIOR E EXTERIOR		
PINTURA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO COR BRANCA, TRES DEMAOS	M2	18,12
CABINA DE MEDIÇÃO - SISTEMA ELÉTRICO FEIRA		
CABINA DE MEDIÇÃO - SISTEMA ELÉTRICO CONSTRUÇÃO CIVIL 24M2	UN	1

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabella

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 | atendimento@erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual contém com o original apreendido, do que foi feito.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001-52127 (2DC)

Alessandra Karim Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73310
Atestado Técnico

26

COM ELE COM O ORIGINAL

DOU ME 09/03/2020

Handwritten signatures and initials.



116 P

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

VALAS E CAIXAS DE PASSAGEM		
ESCAVACAO MECANICA VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO	M3	4300
CONCRETO FCK=15MPA (1;5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	130
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	1300
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	184
CANALIZAÇÃO		
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO NO SOLO- CONCRETAGEM	M	1237
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1384
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 90MM (3 1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO NO SOLO- CONCRETAGEM	M	7215
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5600
HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	207
CABEAMENTO GERAL PRÉDIOS		
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5748
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18308
QUADRO GERAL QGP		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM CABINA ABRIGADA	UN	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	11
HIDRAULICA		
CASSETA DE BOMBA E RESERVATORIO, JUNTO LANCHONETE		
MELHORIA DE SUBLEITO		
LASTRO DE BRITA N. 2 - ESPESSURA 5CM	M3	1,15
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	23,12
FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	198,92
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	22,7
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3525
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	144,18
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2
CASETA DE BOMBA DE JATOS DE AGUA		
MELHORIA DE SUBLEITO		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primario@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, confira com o original apreendido do que dou fe.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52128 [FDF]

Alessandra Karini Fantin
Escrivã Autorizada

Registro de
Nº 73311
Atestado Técnico

27
COM FOLHAS COM O ORIGINAL
DOUTE 04/03/2020
[Handwritten signatures and initials]



Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LASTRO DE BRITA N. 2 - ESPESSURA 5CM	M3	0,6375
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	12,75
FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	113,44
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	20,1475
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1854
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	77,35
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1
HIDRANTE		
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM		1
TUBOS		
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	58,41
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	102,08
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,6
VALAS		
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	371
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	40
REATERRO MANUAL COM APOLOAMENTO MECANICO	M3	330
ABRIGO E CAVALETE		
ABRIGO EM ALVENARIA		
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	3,9
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	M2	7,8
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	7,8
LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA ABRIGO DE CAVALETE	UN	3
PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTUOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES	M2	1,5
CAVALETE		
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
MOTO BOMBA RECALQUE E IRRIGAÇÃO		
BOMBA RECALQUE D'AGUA TIPO WEG 15CV	UN	2
HIDROMETRO		
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
CAIXAS DE INSPEÇÃO		
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	10
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPADO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
FONTE ORNAMENTAL COM ILUMINAÇÃO		
FONTE ORNAMENTAL COM ILUMINAÇÃO LED	UN	1
LAGO		
EXECUÇÃO DO DESASSEORAMENTO		
MELHORIA DO SUBLEITO		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 | registro@erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emitido: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52129 (BEE)

Alessandra Kanin Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73312
Atestado Técnico

28

CONFERE COM O ORIGINAL

DOU 09/03/2020

(Handwritten signatures and initials)



1179

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1925
LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	96,3
LEITO DO LAGO		
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA DE TECIDO	M2	1925
REATERRO MANUAL COM APOIAMENTO MECANICO	M3	1060,2
ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA	M2	1925
LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APOIAMENTO DE TERRA NO FILTRO	M3	240
SISTEMA DE MONGE		
MELHORIA DO SUBLEITO		
LASTRO DE BRITA N2 - ESP 20	M3	1,04
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	5,16
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,55
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,7
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	420
SISTEMA DE CONTROLO DE SAÍDA E NIVES E ÁGUA		
BATENTE FERRO 1X1/8"	M	8
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	2,8
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	0,325
PAINEL DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 25X85X40CM	UN	12

URBANIZAÇÃO FASE 2- ADITIVO		
Descrição	und	Quant.
ESTRUTURA PARA APOIO DO DECK FRONTAL		
PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	2.997,77
ESCADAS INTERMÉDIAS DE ACESSO A PLATAFORMA		
ESCALADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	5,62
DEMOLIÇÃO		
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	790,50
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	34,00
RECONSTRUÇÃO E RESTAURO MURO EXISTENTE		
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	49,19
EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	908,76
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	908,76
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	908,76
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	908,76
BALDRAME 20 x 10, c/ CONCRETO fck 15 MPA (prep mec.) Aço CA 50 c/ forma de pinho 3A	M	191,00
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	719,78
LASTRO DE BRITA N°2, ESPESSURA 10CM	M3	

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 294 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • pnh@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICACÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emitido: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001:521391D-1

Alessandra Garin Farfán
Escritor(a) Autorizada

Registro de
Nº 73313
Atestado Técnico

CONTAR COM O ORIGINAL
DOU Nº 09/03/2020
MSP



1189

Secretaria de Planejamento SEPLAN

PISO		143,96
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1.439,56
PISO EM PEDRA BASALTO 50X50CM - ESPESSURA 5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	1.439,56
PAVIMENTAÇÃO		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 40 CM DE ESPESSURA COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	M2	1.521,75
LASTRO DE BRITA GRADUADA - ESPESSURA 20CM	M3	204,35
ASFALTO CBUQ (espessura de 8 cm) LANÇAMENTO E NIVELAMENTO MEÂNICO	M2	1.521,75
PISO		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	1.043,50
MELHORIA DO SUBLEITO		
PASSEIO DESEMPENADO		
MELHORIA DO SUBLEITO		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	240,99
LASTRO DE BRITA M2 - ESPESSURA 10CM	M3	120,49
PISO		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	2.409,89
PISOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA (25X25X2CM)		
CORTE PISO EXISTENTE		
CORTE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL, PROFUNDIDADE 3CM	M	610,60
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M2	1,20
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	1,20
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	CHP	0,20
PISO		
LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL - 25X25X2CM	M2	59,90
MINI-GUIA		
ASSENTAMENTO E PRE-MOLDADO		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	56,06
MINI-GUIA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, (H=25;L=10), REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	1.204,50
BALIZA		
BALIZA, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO - SEPARAÇÃO DE VIAS	M3	7,70
CORRIMÃO		
CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	25,00
LIXEIRAS		
LIXEIRA - COLETA SELETIVA		
NICHO METÁLICO EM PORTICO EXTERIOR DE FERRO ESPESSURA 3/16"	UN	2,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pontcio | Tabela

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste tabelionato, a qual, confere com o original apresentado do que dou fe
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emit. R\$ 4,90 + Selo digital. R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52131 (057)



Alessandra Karin Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73314
Atestado Técnico

CONTAR COMO ORIGINAL
DUPL. 09/03/2020

30
[Handwritten signatures]



1131

Secretaria de Planejamento - SERLAN

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	UN	2,00
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS, CORES (VERMELHO, AMARELO, VERDE E AZUL) PARA FUNDO DE INDICAÇÃO DE LIXEIRA COLETIVA	UN	2,00
BASE DE CONCRETO, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	UN	2,00
LIXEIRA SIMPLES		
NICHO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA), ESPESSURA 7CM, AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	UN	7,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	UN	7,00
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	UN	7,00
BASE DE CONCRETO, (40X40CM) ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	UN	7,00
BANCO LINEAR		
ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M	43,42
REVESTIMENTO		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M	43,42
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M	43,42
ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO	M	43,42
PROTEÇÃO E PINTURA DAS SUPERFICIES METALICAS		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	34,10
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO AMARELO E PRETO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	34,10
DRENAGEM E ESGOTOS		
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MECÂNICA 2,5M ³ /M	M	438,00
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA 3M ³ /M	M	178,00
ELEMENTOS DE ACESSO/INSPEÇÃO/RECOLHA		
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00
CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	12,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	5,00
VALAS E CAIXAS DE PASSAGEM		
ESCAVACAO MECÂNICA.VALA N ESCOR ATE 2,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUCT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL ESGOTAMENTO	M3	300,00
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	40,00
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	200,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	36,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro, Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 • prth@tabeladonotaserechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 15 de setembro de 2019.
Fimol. R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001:52138 (ACA)

Alessandra Marjari Fantin
Escrivente Autorizada

CONTAR COM O ORIGINAL
DOU Nº 09/103/2020

31

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]



4209

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

CANALIZAÇÃO		
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO ENVELOPE DE CONCRETO	M	175,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO ENVELOPE DE CONCRETO	M	35,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 90MM (3 1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO ENVELOPE DE CONCRETO	M	1.058,00
RESTAURO DA ANTIGA ESTAÇÃO VIAÇÃO FÉRREA		
RESTAURO DAS ABERTURAS E PAREDES DE MADEIRA		
RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DE MADEIRA EXTERNA DO PRÉDIO DA FEIRA DO PRODUTOR	M2	550,00
DESCUPINIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA E PAREDES	M2	825,30
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM MADEIRA COM FUNDO	M2	550,00
PINTURA EM ESMALTE PARA MADEIRAS	M2	550,00
RESTAURAÇÃO DAS ABERTURAS DE MADEIRA E VIDROS	PÇ	6,00
RESTAURO DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS		
RESTAURO BEBEDOR PARA MONTARIAS	PÇ	1,00
RESTAURO PAINEL DA REDE FERROVIARIA	PÇ	1,00
RESTAURO DA PIRA PÁTRIA	PÇ	1,00
PINTURA DA COBERTURA		
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM COBERTURA COM LAVAGEM (PRODUTOS NEUTROS)	M2	1.275,00
PINTURA EM TINTA ESPECIAL PARA COBERTURA METÁLICA COR TELHA	M2	1.275,00
RESTAURO DA COBERTURA DE TELHAS FRANCESAS	M2	106,35
PISO EM BLOCO SEXTAVADO TRAVESSIAS		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	510,00
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	306,00
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	204,00
CONTENÇÃO CENTRAL EM CONCRETO		
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 20 CM COM GUIA ARMADAS	M3	116,98

- Período de participação nos serviços: 07/04/2015 à 07/05/2016

6.2- Engenheiro de Operação Mecânica Luís Antônio Tirello, registro no CREA/RS nº 061711, RPN: 22004094846.

- ART de equipe nº 8786333 e complementar número: 8787736.

Atividades desenvolvidas:

Execuções FASE 01

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
PRÉDIO DA FEIRA	UND	QUANT
SUPRA ESTRUTURA - METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 10" X 4 1/4, E=11,25MM	KG	23.270,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro, Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • pnh@tabelionatoerechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Erechim: RS 4.90 + Selo digital: RS 1.40 = RS 6,30
Selo: 0182.01.1900001:52139 [BB3]

Alessandra K... Família
Escrevente Autorizada

Registro de
Nº 73316
Atestado Técnico

32

CONTINHA COMO ORIGINAL

DOU TE 09/03/2016

(Handwritten signatures and initials)



1219

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	288,20
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	288,20
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	288,24
COBERTURA EM TELHAS ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS		
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM, ALTURA 40MM	M2	1.156,47
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 82CM	M	68,00
RUFOS, CONTRARUFOS E ARREMATES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 52CM	M	97,00
REVESTIMENTOS VERTICAIS		
PAINEL EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, ALTURA 40MM	M2	1.777,00
PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA E = 3,04MM H = 20CM ABAS = 5CM (4,36KG/M)	M	560,40
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		
GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	62,40
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	175,94
CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	130,72
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1.777,00
ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	19,53
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR	M2	14,76
JANELA FIXA EM ALUMINIO INCLUSO GUARNICAO E VIDRO TEMPERADO	M2	19,60
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	128,44
PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	M2	16,60
PORTA FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA	UN	2,00
FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2,00
FECHADURA EMBUTIR REFORCADA (DE SEGURANCA) C/ CILINDRO P/ PORTA EXT, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2,00
FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	4,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	2,00
CANALIZAÇÃO		
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 70X50 MM, EM AÇO GALVANIZADO	m	165,00
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38X38MM	UN	172,00
INSTALACOES GÁS CENTRAL		
INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL PARA 6 UNIDADES	UN	1,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,00
COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
REGISTRO ESFÉRICO EM COBRE COM PONTO PARA MANGUEIRA REDUÇÃO 1/2" X 3/8"	UN	4,00
PRÉDIO DA LANCHONETE		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	3816,2

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Ponce / Tabelião

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1121 | pnce@tbl103.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.521401086

Alessandra Tin Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73317
Atestado Técnico

CONTIENE COM O ORIGINAL
DOUFE 09/103/2020

33



1229

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	288,2
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	288,2
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	288,2
COBERTURA EM TELHAS E ABAS METÁLICAS		
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM	M2	209,02
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	33
RUFOS E ARREMATES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	82
ABAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24	M	16
PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24	M	82
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	209
GUARDA-CORPO		
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	30,5
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	15
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	M2	4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALUZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, INCLUSIVE PINTURA	M2	9
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	1
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	55
ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA	UN	6
FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2
FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	2
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	3
HIDRÁULICA		
CAIXA D'AGUA 2000L COM ACABAMENTO INOX	UN	1
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
PONTES METALICAS		
PONTE METALICA PMO1 - LAGO - 60 METROS		
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	179
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "W"	KG	2918
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "L"	KG	512
PISO TIPO DECK EM MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA		
PISO EM PEÇAS DE MADEIRA ESPESSURA 5x10CM FIXADO MECANICAMENTE A ESTRUTURA METALICA	M2	68,3
PONTE METALICA PMO2 - ZONA INTERIOR MATA - 15 METROS		
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	111,4
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "W"	KG	1167,2
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "L"	KG	111,4
PISO TIPO DECK EM MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pontico | Tabella

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Fonechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 | www.tabelionato.fonechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual contém com o original apresentado do que dele.

Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital. R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52141 (E98)

Alessandra Marin Fantin
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73318
Atestado Técnico

34

CÓPIA COM O ORIGINAL

DOU 09/10/2020

(Handwritten signatures and initials)



1234

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

PISO EM PEÇAS DE MADEIRA ESPESSURA 5x10CM FIXADO MECANICAMENTE A ESTRUTURA METALICA	M2	24,75
ESCADAS		
ESCADAS METALICAS		
ESCADAS METALICAS EM01/EM03		
ESCALADA METALICA	UND	1
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	137
ESTRUTURA METALICA		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	KG	57,6
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U"	KG	538
PISO TIPO DECK EM MADEIRA		
PISO E DEGARU EM TABUA MADEIRA LEI E = 3CM, APARELHADA FIXADA A ESTRUTURA METALICA	M2	9,5
DEGRAU EM PERFIL "L" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 5CM ABAS = 5CM	M2	15,82
ESCADAS METALICA EM02		
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	152
ESTRUTURA METALICA		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL W	KG	71
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	KG	96
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U"	KG	770
PISO TIPO DECK EM MADEIRA		
PISO E DEGARU EM TABUA MADEIRA LEI E = 3CM, APARELHADA FIXADA A ESTRUTURA METALICA	M2	19,6
DEGRAU EM PERFIL "L" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 5CM ABAS = 5CM	M2	21,26
ALAMBRADO		
COLUNAS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 3" ESPESSURA PAREDE 3,75mm	M	91,84
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	226
PINTURAS		
PINTURA ESTRUTURA METALICA		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	93
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	93
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	93
ACESSÓRIOS		
GUARDA-CORPO		
GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	305
CORRIMÃO		
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	250
BICICLETARIO		
COLOCAÇÃO DE TUBO PARA APOIO DE BICICLETA (CONJUNTO DE 13 TUBOS)	M	6
LIXEIRAS		
LIXEIRA - COLETA SELETIVA		
CINCO LIXEIRAS INTERIORES EM CHAPA 2MM, APOIADAS, COM GUARNICOES	UN	6
NICHO METALICO EM PORTICO EXTERIOR DE FERRO ESPESSURA 3/16"	UN	6
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	UN	6

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Ponce | Tabelião
Av. Presidente Vargas, 294 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 - pntm@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO, a presente, copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, confira com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emot: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.62146 [DEC]



Alessandra Kamin Fanfani
Escrevente Autorizada

Registro de
Nº 73319
Atestado Técnico

COPY COM O ORIGINAL 35
DUPL 09/03/2020

[Handwritten signatures and initials]



1249

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS, CORES (VERMELHO, AMARELO, VERDE E AZUL) PARA FUNDO DE INDICAÇÃO DE LIXEIRA COLETIVA	UN	6
LIXEIRA SIMPLES		
LIXEIRA INTERIOR, DE ABRIR, TIPO CHAPA, COM GUARNICOES	UN	30
NICHO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA), ESPESSURA 7CM, AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	UN	30
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	UN	30
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	UN	30
SINALIZAÇÃO VISUAL PARQUE - TOTENS INFORMAÇÃO		
ESTRUTURA METÁLICA		
CHAPA VERTICAL	M2	9,86
PROTEÇÃO E PINTURA DAS SUPERFICIES METALICAS		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	19,72
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO AMARELO E PRETO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	19,72
PERGOLA		
ESTRUTURA METALICA VERTICAL		
PILARES METALICOS EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W" - 200X35,9	KG	732,36
ESTRUTURA SUPERIOR, PERGOLADO EM MADEIRA		
SUB-ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, VAOS DE ATE 7M	M	20,8
ESTRUTURA SUPERIOR DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, VAOS DE ATE 7M	M2	82,8
REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAS HISTORICAS EXISTENTES		
CAPA D'AGUA METALICA 300.000 LITROS		
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	92,4
PROTEÇÃO E PINTURA DAS SUPERFICIES METALICAS		
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	202,3
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	202,3
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO VERMELHO ZARCAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	230,7
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	23,07
PLAYGROUND		
PLAYGROUND		
ESTRUTURAS METÁLICAS		
FORNECIMENTO DE CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS "50X50"CM E = 1/4"	KG	5040,45
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U" - 6" X 2"	KG	280,6
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W" - 200X35,9	KG	89,75
CORRIMAO		
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	5,5
PINTURA ESTRUTURA METALICA		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	10
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	10
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		
BALANÇO DE FERRO CONVENCIONAL	UN	4
BALANÇO ADAPTADO	UN	1
GIRA GIRA CARROSSEL	UN	1
ESCORREGADOR	UN	1

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pontico | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 241 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1211 • primetab@tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICACAO

AUTENTICO, a presente, copia reprográfica extraída neste Tabelionato, qual, confere com o original apresentado, do que dou fé.

Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52145 (0E0)



Alessandra Fantin
Escrevente Autorizada

Registro de
Nº 73320
Atestado Técnico

ESTE COM ORIGINAL
DATA 09/03/2020

36
[Handwritten signatures]



1251

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

CABO DE AÇO E ACESSORIOS	UN	45
GANGORRA	UN	1
GANGORRA ADAPTADA	UN	1
PLAYGROUND ACESSÍVEL		
CORRIMÃO		
CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	5
GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	16
PINTURA ESTRUTURA METALICA		
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	10
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	10
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10
PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	52,6
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		
GIRA-GIRA CARROSSEL	UN	1
GANGORRA	UN	1
GANGORRA ADAPTADA	UN	1
EXECUÇÃO DE TUBOS DRENANTES		
GRELHAS METALICA		
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	161
MOTO BOMBA		
BOMBA RECALQUE D'AGUA TIPO WEG 15CV	UN	2
FONTE ORNAMENTAL METÁLICA COM ILUMINAÇÃO		
FONTE ORNAMENTAL COM ILUMINAÇÃO	UN	1
LAGO		
SISTEMA DE CONTROLE DE SAÍDA E NIVES E ÁGUA		
BATENTE FERRO 1X1/8"	M	8
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	2,8
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	0,325
PAINEL DE METALICO 2A, MEXICANA, 25X85X40CM	UN	12
PRÉDIO DA BIBLIOTECA		
SUPRA ESTRUTURA - METÁLICA COBERTURA 332,76m²		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 20", E=11,25MM	KG	3.124,000
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 18", E=11,25MM	KG	4.275,000
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 15"	KG	2.679,000
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6" X 12"	KG	1.684,000
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE AÇO ESTRUTURAL "ZR" 200X75X4,76	KG	1.876,000
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL L5"	KG	1.054,000
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	256,560
JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	256,560
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	256,560
COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS		
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM, ALTURA 40MM	M2	260,48

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro, Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • www.tabelionato@erechim.com.br

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Taboalá

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO e presente cópia reprográfica extralida neste tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.

Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol. R\$ 4,90 + Selo digital. R\$ 1,40 = R\$ 6,30.
Selo. 0182.01.1900001.52142.(E-43)



Alessandra Karlin Fantin
Escritor(a) Autorizada

Registro de
Nº 73321
Atestado Técnico

CÓPIA COM O ORIGINAL 37
DUPL. 09/103 poro

(Handwritten signatures and initials)



1269

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	33,00
RUFOS, CONTRARUFOS E ARREMATES EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	111,60

- Período de participação nos serviços: 07/04/2015 à 07/05/2016

- Profissionais subcontratados pela empresa Referência Obras e Sinalizações Ltda. – EPP.

6.3- Engenheiro de Operação Mecânica Marco Antônio Flores, registro no CREA/RS nº 038443, RPN: 220223060.

- ART individual nº 8784706 e complementares números: 8785928 e 8786156.

- Atividades desenvolvidas:

- Gerencia e Coordenação da obra Parque da Gare - Total de 69.070,40m² – Fase 1 e Restauo na Fase 2 – Biblioteca – Pista de Skate – Prédio da Feira -Prédio de Apoio -Prédio da Lanchonete – Lago.

EXECUÇÃO - DESCRIÇÃO
DESPESAS INDIRETAS - Equipe técnica
GERENCIA DE OBRAS
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
AUXILIAR TÉCNICO
APONTADOR
TOPÓGRAFO (OBRA FASE 1 - 50.000m ²)
AUXILIAR TOPÓGRAFO
MEDICINA DO TRABALHO
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENFERMEIRO
MEIO AMBIENTE
BIÓLOGO
TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS GERAIS e PRÉDIOS
CANTEIRO DE OBRAS
BARRACOS DE CANTEIRO
MELHORIA DO SOLO EXISTENTE
INFRA-ESTRUTURA - SAPATAS ISOLADAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, RADIER E MURO DE ARRIMO
DRENAGEM DE ÁGUAS EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL
LAJE DE PISO
SUPRA ESTRUTURA - PILARES E VIGAS EM CONCRETO
SUPRA ESTRUTURA - METÁLICA
LAJE PRE-MOLDADA
COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
REVESTIMENTOS HORIZONTAIS
ALVENARIAS
ALVENARIA INTERIORES
ALVENARIA ESTRUTURAL FACHADA
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO
REVESTIMENTOS VERTICAIS
REVESTIMENTOS DE TETO E FORRO
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
ESQUADRIAS
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Registro de
Nº 73322
Atestado Técnico

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pondo | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primertabelionato@erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: D182.01.1900001.52143.(391)

Alessandra Karin Fantin
Escrevente Autorizada

38

COPIA COM O ORIGINAL

DEUTE 09/103/2020

etw
Maf



A22 P

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

HIDRÁULICA
SUBSISTEMA DE DESCIDA
ILUMINAÇÃO
ELÉTRICA
CANALIZAÇÃO
MECANISMOS DE ILUMINAÇÃO
TOMADAS
CABEAMENTO
QUADRO GERAL QG-FEIRA
SANEAMENTO
PPCI
LIMPEZA DE OBRA
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
PONTES METÁLICAS
PONTE METALICA PMO1 - LAGO -60 metros
PONTE METALICA PMO2 - ZONA INTERIOR MATA
ESCADAS
REQUALIFICAÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO - E07
ESCADAS METÁLICAS
ESCADAS METÁLICAS EM01/EM03
ESCADAS METALICA EM02
MUROS DE ARRIMO
MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - ESTACIONAMENTO FEIRA
DRENOS
MURO DE ARRIMO DE TUILOS MACIÇOS
CALHAS PARA DESAGUE NO LAGO
CALHAS
REQUALIFICAÇÃO DE PISOS
REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA PISTA DE SKATE
PISO EM GRANILITE PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM AGREGADOS DE GRANITO
REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA PISTA BIKE
PINTURAS
PINTURA ESTRUTURA METALICA
PAVIMENTOS
PISO ASFALTO
PISOGRAMA
PISO CICLOVIA
PISO DE CONCRETO ARMADO
PASSEIO DESEMPENADO
PISO TIPO DECK
PISOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA (25X25X2CM)
GUIAS, MINI-GUIAS E MEIOS-FIOS
MINI-GUIA
GUIA SIMPLES
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO
MELHORIA DO SUBLEITO
ACESSÓRIOS
GUARDA-CORPO
CORRIMÃO
BICICLETARIO
LIXEIRAS
LIXEIRA - COLETA SELETIVA
LIXEIRA SIMPLES
SINALIZAÇÃO VISUAL PARQUE - TOTENS INFORMAÇÃO
PERGOLA
REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAS HISTÓRICAS EXISTENTES
PORTICOS DE CONCRETO

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pondo | Tabellia

Av. Presidente Vargas, 224, | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 - www.tabelionatoerechim.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, conferido com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52144 [B/D0]



Registro de Alessandra Kallmann Zanin
Escritoriente Autorizada
Nº 73323
Atestado Técnico

CÓPIA COMO ORIGINAL
BOUPE 09/10/2020

(Handwritten mark)



1279

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

RUINA EM TIJOLO MACIÇO
PLAYGROUND
PISO
PLAYGROUND ACESSÍVEL
GANGORRA
GANGORRA ADAPTADA
PAISAGISMO
PLANTIO DE ARVORES
PLANTIO DE GRAMA
DRENAGEM
EXECUÇÃO DE TUBOS DRENANTES
TUBOS
GRELHAS METALICA
ELEMENTOS DE ACESSO/INSPEÇÃO/RECOLHA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SUBESTAÇÃO EM POSTE SIMPLES COM CABINE ABRIGADA PARA MEDIÇÃO 150KVA - Completa
ESQUADRIAS
CABINA DE MEDIÇÃO - SISTEMA ELETRICO
VALAS E CAIXAS DE PASSAGEM
CANALIZAÇÃO
REDE DE ATERRAMENTO
CABEAMENTO
ILUMINAÇÃO
HIDRAULICA
CASETA DE BOMBA E RESERVATORIO, JUNTO LANCHONETE
IMPERMEABILIZAÇÃO
TUBOS CONCRETO, PVC
VALAS
ABRIGO EM ALVENARIA
MOTO BOMBA
HIDROMETRO
CAIXAS DE INSPEÇÃO
FONTE ORNAMENTAL COM ILUMINAÇÃO
LAGO
EXECUÇÃO DO DESASSEORAMENTO
SISTEMA DE MONGE

Período de participação nos serviços: 07/04/2015 à 07/05/2016

6.4- Geógrafo Guilherme Ody, registro no CREA-RS nº RS207100, RNP: 2213687960.
- ART individual nº 8885909 em substituição a ART nº 87922275

Atividades desenvolvidas:

SERVIÇOS EXECUTADOS DE TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE TAPUMES PARA FECHAMENTO DA OBRA	M2	2.650,00
LOCAÇÃO DO PREDIO DA FEIRA DO PRODUTOR	M2	1.134,50
LOCAÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO	M2	65,00
LOCAÇÃO DAS PONTES METÁLICAS	M	84,00
LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	M2	440,00
LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA LANCHONETE	M2	172,00
LOCAÇÃO DO ESCORREGADOR	M2	178,90
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	M2	69.070,40
LOCAÇÃO DE BARRACOES DE CANTEIRO		
LOCAÇÃO DE BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO/ESCRITORIO	M2	33,00
LOCAÇÃO DE BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO/ESCRITORIO	M2	37,50
LOCAÇÃO DE BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO/ESCRITORIO	M2	42,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Damilcia Mara Pontcio | Tabella
Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Fonechim | RS
Fone: (54) 3013-1211 • pntc@tabeladefonechim.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, conferida com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital, R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52147 [F9E]

Alessandra ...
Escritoriente Autorizada

Registro de
Nº 73324
Atestado Técnico

CÓPIA COMO ORIGINAL
DEU 09/10/2019

Handwritten initials



1284

Secretaria de Planejamento SEPLAN

LOCAÇÃO DE BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO	M2	3,00
LOCAÇÃO DE BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO	M2	15,00
LOCAÇÃO DE GALPÃO		
LOCAÇÃO DE GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	45,00
LOCAÇÃO DE GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	6,00
LOCAÇÃO DE GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	30,00
LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA FEIRA		
LOCAÇÃO DE INFRA-ESTUTURA - SAPATAS ISOLADAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO OU BALDRAMES E MURO DE ARRIMO	M2	3267,00
LOCAÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	428,00
LEVANTAMENTO E LOCAÇÃO DRENAGEM DE ÁGUAS		
LOCAÇÃO DE DRENØ COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	78,00
LOCAÇÃO DE SUPRA ESTRUTURA -METÁLICA		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 10" X 4 1/4, E=11,25MM	KG	23.270,0
LOCAÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA		
LOCAÇÃO DE LAJE PRE-MOLD BETA 25CM P/3,5KN/M2 VAO 6,2M (INCL TAVELA EPS) ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	189,28
LOCAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM, ALTURA 40MM	M2	1.156,47
LOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS HORIZONTAIS		
LOCAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	575,21
LOCAÇÃO DE PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO O E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	35,29
LOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DURABLE CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO	M2	78,42
LOCAÇÃO DE ALVENARIA INTERIORES		
LOCAÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 14 X 19 X 29 CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	50,00
LOCAÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 9 X 19 X 29 CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	147,27
LOCAÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL FACHADA		
LOCAÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-50	M2	468,85
LOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS VERTICAIS		
LOCAÇÃO DE PAINEL EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, ALTURA 40MM	M2	1.777,00
LOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE TETO E FORRO		
LOCAÇÃO FORRO DE GESSO EM PLACAS, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	18,64
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	62,40
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	175,94
LOCAÇÃO DE CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	130,72
LEVANTAMENTOS E LOCAÇÕES PARA SANEAMENTO		
LOCAÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,63

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Ponda | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro, Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 • pnh@tabeladeregistro.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emo: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001:52148:144E

Alessandra
Escrevente Autenticada

Registro de
Nº 73325
Atestado Técnico

COPIA COM O ORIGINAL
DATA 09/03/2022
41

[Handwritten signatures and initials]



1298

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LOCAÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	131,88
LOCAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	11,00
LOCAÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO:		
LOCAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SAPATAS ISOLADAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES	M2	72
LOCAÇÃO DAL AJE DE PISO	M2	70
LOCAÇÃO DA SUPRA ESTRUTURA - PILARES E VIGAS	M2	91
LOCAÇÃO DA COBERTURA LAJE PRE-MOLDADA		
LOCAÇÃO DA LAJE PRE-MOLD BETA 25CM P/3,5KN/M2 VAO 6,2M (INCL TAVELA EPS) ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	72
LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA LANCHONETE:		
LOCAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SAPATAS ISOLADAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES	M2	200
LOCAÇÃO DA SUPRA ESTRUTURA -METÁLICA		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 ½ INCLUSIVE PILARES	KG	3816,2
LOCAÇÃO DOS REVESTIMENTOS HORIZONTAIS		
LOCAÇÃO DE PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	253,7
LOCAÇÃO DE PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	11,5
LOCAÇÃO DAS ALVENARIA E REVESTIMENTOS VERTICAIS:		
LOCAÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO	M2	247,4
SANEAMENTO		
LOCAÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,78
LOCAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	4
LOCAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
URBANIZAÇÃO/LOCAÇÃO - MARCAÇÃO, PLÂNIAS/ALTIMÉTRICOS E ALTIMETRIA		
LOCAÇÃO DE PONTES METALICAS		
PONTE METALICA PMO1 - LAGO-60M		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W"	KG	12.918
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "L"	KG	512
LOCAÇÃO DE PISO EM PEÇAS DE MADEIRA ESPESURA 5x10CM FIXADO MECANICAMENTE A ESTRUTURA METALICA	M2	68,3
PONTE METALICA PMO2 - ZONA INTERIOR MATA-14M		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W"	KG	1167,2
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "L"	KG	111,4
LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PISO EM PEÇAS DE MADEIRA ESPESURA 5x10CM FIXADO MECANICAMENTE A ESTRUTURA METALICA	M2	24,75
LOCAÇÃO DE ESCADAS		
LOCAÇÃO DE ESCADAS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO		
LOCAÇÃO DE CONCRETO, ESPESURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	123
LOCAÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	58,6
LOCAÇÃO DE ESCADAS METALICAS		

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabella

Av. Presidente Vargas, 174 | Centro | Fonechirn | RS
Fone: (54) 3015-1221 • pmmh@tabeladonotas.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, a presente cópia reprográfica extraída neste tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Fonechirn: 19 de setembro de 2019.
Fmnl. R\$ 4,90 + Selo digital. R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52149 [1E4]

Alessandra Karla Gentini
Escrivente Autorizada

Registro de
Nº 73326
Atestado Técnico

CORRIGIR COM O ORIGINAL 42
DOU Nº 09/03/2020

(Handwritten signatures and initials)



1309

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LOCAÇÃO DAS ESCADAS METALICAS EM01/EM03		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	KG	57,6
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U"	KG	538
LOCAÇÃO DE PISO E DEGARU EM TABUA MADEIRA LEI E = 3CM, APARELHADA FIXADA A ESTRUTRA METALICA	M2	9,5
LOCAÇÃO DE DEGRAU EM PERFIL "L" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 5CM ABAS = 5CM	M2	15,82
LOCAÇÃO DA ESCADAS METALICA EM02		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL W	KG	71
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	KG	96
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U"	KG	770
LOCAÇÃO DE PISO TIPO DECK EM MADEIRA		
LOCAÇÃO DE PISO E DEGARU EM TABUA MADEIRA LEI E = 3CM, APARELHADA FIXADA A ESTRUTRA METALICA	M2	19,6
LOCAÇÃO DE DEGRAU EM PERFIL "L" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 5CM ABAS = 5CM	M2	21,26
LOCAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO		
MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO		
ESTACIONAMENTO FEIRA		
LOCAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PRÉMOLDADO ARMAÇÃO ESPACIAL AÇO CA-50 8mm	M2	398,6
LOCAÇÃO DE DRENOS		
LOCAÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	85
LOCAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO E ESCORREGADOR		
LOCAÇÃO DOMUROS DO ESCORREGADOR EM CONCRETO	M2	452,34
DRENOS		
LOCAÇÃO DOS DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	172,54
LOCAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS EM MURO DE TIJOLOS MACIÇOS - ANFITEATRO/LAGO E QUADRAS		
LOCAÇÃO DOS BALDRAMES C/ CONCRETO FCK=25 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	776,9
LOCAÇÃO DOSMUROS DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M	776,9
LOCAÇÃO E ALTIMETRIA DOPASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M	776,9
LOCAÇÃO MURO DE ARRIMO DE TIJOLOS MACIÇOS -GERAL		
LOCAÇÃO DOSMUROS DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M	388,5
LOCAÇÃO DO PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M	388,5
LOCAÇÃO DE DRENOS URBANIZAÇÃO		
LOCAÇÃO DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	388,5
CALHAS PARA DESAGUE NO LAGO		
LOCAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO	M2	36,8
LOCAÇÃO DAS CALHAS DE CONCRETO, 40X60 CM ESPESSURA DE 15 CM, CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA	M	45,45
LOCAÇÃO E ALTIMETRIA DOS TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	6
LOCAÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	0,96
LOCAÇÃO DO PISO DA PISTA DE SKATE		
PISO EM GANILITE DUAS CORES 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	737
LOCAÇÃO MARCAÇÃO E ALTIMETRIA DA PISTA BIKE		
LOCAÇÃO DA BASE PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO	M2	590,7

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellia

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro, Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 | primetabelliao@erechim.com.br

AUTENTICACÃO
AUTENTICO, a presente copia reprográfica extraída
neste Tabelionato, a qual confere, com o original
apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52150.(4ED)



Andra Rosa Farin
Escritora Autorizada

Registro de
Nº 73327
Atestado Técnico

COPIA SEM VALOR ORIGINAL
DOU Nº 09/03/2020

43

Handwritten signatures and initials



131

Secretaria de Planejamento SEPLAN

LOCAÇÃO DO PISO EM CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA USINADO - 25MPA COM REVESTIMENTO EPOXI, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	590,7
LOCAÇÃO DOS PISO PARA ARUAMENTOS		
LOCAÇÃO DO PISO EM PEDRA BASALTO 50X50CM - ESPESSURA 3CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	3500
LOCAÇÃO DOS PISOS EM PEDRA DE BASALTO - RESISTÊNCIA ALTA PARA TRÁFEGO VEICULAR	M2	1240
LOCAÇÃO DE PISO SISTEMA VIÁRIO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1240
LOCAÇÃO DE PISO EM PEDRA BASALTO 50X50CM IRREGULAR - ESPESSURA 5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	248
LOCAÇÃO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, VEÍCULOS ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1711,82
LOCAÇÃO E ALTIMETRIA DE PISOGRAMA		
LOCAÇÃO DE PISOGRAMA 40X40X9CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, ESPESSURA 3CM	M2	1470,97
LOCAÇÃO, MARCAÇÃO ALTIMETRIA DA CICLOVIA		
LOCAÇÃO DO PISO CICLOVIA EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	1129,15
LOCAÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA PARA VEÍCULOS	M2	4956,61
LOCAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	4468,9
LOCAÇÃO PISO TIPO DECK NO LAGO		
LOCAÇÃO E ALTIMETRIA DO PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 3,0CM FIXADO EM PECAS ROLIÇA EM EUCALIPTO ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	392,5
LOCAÇÃO DE PISOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA (25X25X2CM)		
LOCAÇÃO DE CORTE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE PISO PODOATIL, PROFUNDIDADE 3CM	M	4760
LOCAÇÃO PARA COLOCACÃO DE LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL - 25X25X2CM	M2	595
LOCAÇÃO DE GUIAS, MINI-GUIAS E MEIOS-FIOS		
LOCAÇÃO DE MINI-GUIA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, (H=25;L=10), REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	2645,8
LOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, (H=25;L=10), REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	501,5
LOCAÇÃO DE MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1124,7
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	305
LOCAÇÃO DE CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM, E PERFIL VERTICAL A CADA 1,50M EM TUBO GALVANIZADO DN 2" (50MM) E=3,65MM, SEGUNDO NBR 9050	M	250
LOCAÇÃO DE BICICLETARIOS		
LOCAÇÃO DE TUBO PARA APOIO DE BICICLETA (CONJUNTO DE 13 TUBOS)	UND	6
LOCAÇÃO DE LIXEIRAS		
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CINCO LIXEIRAS EM CHAPA 2MM, APOIADAS, COM GUARNICOES COLETA SELETIVA	UN	6
LOCAÇÃO DE LIXEIRAS SIMPLES, DE ABRIR, TIPO CHAPA, COM GUARNICOES	UN	30

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Ponce | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 241 | Centro | Fone: (51) 3015-1221 • danielaponce@tabelionato.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.

Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.521514E34J

Registro de
Nº 73328
Atestado Técnico

Alessandra Maria Fantin
Escritora Autorizada

CONTIENE COPIA ORIGINAL 44
DOU Nº 09/03/2020

Handwritten signature



132

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

SINALIZAÇÃO VISUAL PARQUE - TOTENS INFORMAÇÃO		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA VERTICAL (TÓTENS)	UND	12
LOCAÇÕES DIVERSAS		
LOCAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA		
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA	UN	12
LOCAÇÃO DE PLAYGROUND		
LOCAÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA REVESTIDO DE BORRACHA	M2	243,2
PLAYGROUND ACESSÍVEL		
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA REVESTIDO DE BORRACHA	M2	155
LOCAÇÃO DE TUBOS DRENANTES		
LOCAÇÃO DE E DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100 CO MANTA GEOTEXTIL 200G/M2	M	1200
LOCAÇÃO DE E DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 75 CO MANTA GEOTEXTIL 200G/M2	M	79
LOCAÇÃO PLANIALTIMETRIA DE TUBOS ESGOTOS PLUVIAIS-CLOACAIS E DRENAGEM		
LOCAÇÃO DE TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	3620
LOCAÇÃO DE TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	210
LOCAÇÃO DE TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	260
LOCAÇÃO DE CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM	M	161
LOCAÇÃO DE GRELHAS METALICA		
LOCAÇÃO DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	161
LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE ACESSO/INSPEÇÃO/RECOLHA		
LOCAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	36
LOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	24
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	167
LOCAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	111
LOCAÇÕES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DA CABINE DE MEDIÇÃO E DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS.	M2	100,5
CABINA DE TRANSFORMADOR ELÉTRICO		
LOCAÇÃO DA CABINA DETRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO CONSTRUÇÃO CIVIL 24M2	UN	1
LOCAÇÃO DAS VALAS E CAIXAS DE PASSAGEM		
LOCAÇÃO DA ESCAVACAO MECÂNICA.VALA N/ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUCT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO	M3	4300
LOCAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	184
LOCAÇÃO DA CANALIZAÇÃO ELÉTRICA		
LOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO NO SOLO- CONCRETAGEM	M	1237

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pontello | Tabella

Av. Presidente Vargas, 174 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 - pmi@tabeladonotas.com.br

AUTENTICACÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52152 (B73)

Alessandra Fátima Fentim
Escritoriente Autorizada

Registro de
Nº 73329
Atestado Técnico

CONTÉM CÓPIA ORIGINAL
DOU Nº 09/03/2020

45

[Handwritten signatures and initials]



1330

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1384
LOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 90MM (3 1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO NO SOLO- CONCRETAGEM	M	7215
LOCAÇÃO DA ILUMINAÇÃO-AMBIENTAL		
LOCAÇÃO DE LUMINARIA PERIMETRAL - LUMINARIA FECHADA IP66 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO 100W EM POSTE DE AÇO H=10M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
LOCAÇÃO DE LUMINARIA PERIMETRAL DUPLA - SUPORTE PARA DUAS LUMINARIAS FECHADAS IP66 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO 100W EM POSTE DE AÇO H=10M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29
LOCAÇÃO DE LUMINARIA AMBIENTAL - LUMINARIA FECHADA IP56 LED COM LAMPADA A LED 1000W EM POSTE DE AÇO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	83
LOCAÇÃO DE PROJETO ZONAS ESPORTIVAS - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 150W EM POSTE DE AÇO H=11M	UN	18
LOCAÇÃO DE PROJETO ILUMINAÇÃO PONTUAL DESTAQUE IP67 COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	21
LOCAÇÃO DE LUMINARIA PONTUAL CAMINHOS - LUMINÁRIA TIPO BALIZA COM LÂMPADA 22W	UN	9
LOCAÇÃO DE LUMINARIA PONTUAL SUBAQUÁTICA - LUMINÁRIA ESTANQUE, PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS COM LÂMPADA HALÓGENA 300W	UN	4
LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
LOCAÇÃO E MARCAÇÃO E NIVELAMENTO DAS FORMAS DE TABUAS PARA CONCRETO CASSETA DE BOMBA E RESERVATORIO, JUNTO LANCHONETE	M2	198,92
CASETA DE BOMBA DE JATOS DE AGUA		
MARCAÇÃO E NIVELAMENTO DAS FORMAS DE TABUAS PARA CONCRETO CASSETA DE BOMBA DE JATOS DE AGUA	M2	75,25
LOCAÇÃO DOS TUBOS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
LOCAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	58,41
LOCAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	102,08
LOCAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,6
LOCAÇÃO DE VALAS		
LOCAÇÃO ESCAVACAO MANUAL E MECANICA EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M PARA REDE D'ÁGUA	M3	371
CAIXAS DE INSPEÇÃO		
LOCAÇÃO DE CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
LAGO: MARCAÇÃO TOPOGRAFIA		
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA EXECUÇÃO DO DESASSEORAMENTO		
LOCAÇÃO DA REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1925
LEITO DO LAGO		
LOCAÇÕES DO REATERRO MANUAL COM APOLOAMENTO MECANICO	M3	1060,2
LOCAÇÕES ENCHIMENTO COM ARGILA DO FUNDO LATERAIS E MARGEM	M2	1925
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE MONGE		
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO EM CONCRETO, DO MONGE COM ESPESSURA 10CM	M2	5,16
URBANIZAÇÃO FASE 2 - TOPOGRAFIA		
Descrição	und	Quant.

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 1274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 - pntabelionato@erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia, reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual contém com o original apreendido, do que dou fé.

Erechim, 19 de setembro de 2019

Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30

Selo: 0182.01.1900001.52156 [74]



Alessandra Karan Fantin
Escritoriente Autorizada

Registro de
Nº 73330
Atestado Técnico

CÓPIA COM O ORIGINAL

ROUTE 09/103/1600

46

[Handwritten signatures and initials]



134P

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LOCAÇÃO DA DEMOLICAO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES	M2	790,50
LOCAÇÕES DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURO MURO EXISTENTE		
LOCAÇÃO DOMURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M2	949,19
LOCAÇÃO DE PISOS		
LOCAÇÃO DO PISO EM PEDRA BASALTO 50X50CM - ESPESSURA 5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	1.439,56
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
LOCAÇÃO E PLANIALTIMETRIA DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 40 CM DE ESPESSURA COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	M2	1.521,75
LOCAÇÃO COMPLETA DE ASFALTO CBUQ (espessura de 8 cm) LANÇAMENTO E NIVELAMENTO MECÂNICO	M2	1.521,75
LOCAÇÃO DE PASSEIOS		
LOCAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	1.043,50
LOCAÇÃO DE PISOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA (25X25X2CM)		
LOCAÇÃO DE CORTE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL, PROFUNDIDADE 3CM E COLOCAÇÃO DE LADRILHO	M	610,60
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M2	1,20
LOCAÇÃO DE MINI-GUIA E BALIZAS		
LOCAÇÃO DE MINI-GUIA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, (H=25;L=10), REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	1.204,50
LOCAÇÃO DE BALIZA, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO - SEPARAÇÃO DE VIAS	M3	7,70
LOCAÇÃO DE DRENAGEM E ESGOTOS		
LOCAÇÃO DE TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - ESCAVACAO MECÂNICA 2,5M3/M	M	438,00
LOCAÇÃO DE TUBO PVC CONCRETO SIMPLES DN 150MM PARA DRENAGEM - ESCAVACAO MECANICA 3M3/M	M	1178,00
LOCAÇÃO ELEMENTOS DE ACESSO/INSPEÇÃO/RECOLHA		
LOCAÇÃO BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	12,00
LOCAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	5,00
LOCAÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE PASSAGEM - ELÉTRICA		
LOCAÇÃO DE ESCAVACAO MECÂNICA VALA N/ESCOR ATE 2,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUCT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO	M3	300,00
LOCAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	36,00
LOCAÇÃO DE CANALIZAÇÃO ELÉTRICA		
LOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO ENVELOPE DE CONCRETO	M	175,00
LOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO ENVELOPE DE CONCRETO	M	35,00
LOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 90MM (3 1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO ENVELOPE DE CONCRETO	M	1.058,00
RESTAURO DA ANTIGA ESTAÇÃO VIAÇÃO FÉRREA		
PISO EM BLOCO SEXTAVADO E CONCRETO - TRAVESSIAS VIAS PÚBLICAS		
LOCAÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	306,00

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Pondo | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (51) 3015-1221 | passofundoprestitos@erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, a presente copia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual, confere com o original apresentado, do que dou fé

Erechim, 19 de setembro de 2019.

Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30

Selo: 0182.01.1900001.52157 | 1EA



Alessandra Kasper Farfán
Escrevente Autenticada

Registro de
Nº 73331
Atestado Técnico

CÓPIA COM O ORIGINAL

DSU Nº 09/03/2019

47

[Handwritten signatures and initials]



1351

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LOCAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	204,00
LOCAÇÃO DA CONTENÇÃO CENTRAL EM CONCRETO AV SETE DE SETEMBRO		
LOCAÇÃO DO PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 20 CM COM GUIA ARMADAS	M3	116,98
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BIBLIOTECA - TOPOGRAFIA	UNID	QUANT
LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES		
INFRA-ESTRUTURA - RÁDIER 0,80m de espessura		
LOCAÇÃO DO LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE-RADIER	M2	459,52
LOCAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS EM MURO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO		
LOCAÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	67,60
SUPRA-ESTRUTURA EM CONCRETO - MURO, PILARES, VIGAS E ESCADAS - MURO DE ARRIMO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS- PILARES MURO		
LOCAÇÃO DE ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	688,00
LOCAÇÃO DAS PEÇAS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ARMAÇÃO TG 25R	M2	272,79
LOCAÇÃO DE PILARES		
LOCAÇÃO DE PILARES REDONDOS		
LOCAÇÃO DE PILARES COM FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.	M2	107,83
LOCAÇÃO DE PILARES RETANGULARES		
LOCAÇÃO DE PILARES COM FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, OS UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	5,50
LOCAÇÃO DE VIGAS / VIGAS DE BORDA E LAJE PRÉ-MOLDADA		
LOCAÇÃO DE VIGAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, OS UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	227,89
LOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA		
LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA LAJE PRÉ-MOLD BETA 30CM (SUBSTITUI LAJOTA CERAMICA POR LAJOTA EPS) ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO DE 5CM CONCRETO E 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	332,76
LOCAÇÃO DE ESCADA EXTERIOR		
LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	26,83
LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DO PISO E DOS DEGRAUS DA ESCADA	M2	38,07
LOCAÇÃO DE SUPRA-ESTRUTURA - METÁLICA COBERTURA 332,76m ²		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 20", E=11,25MM	KG	3.124,000
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 18", E=11,25MM	KG	4.275,000
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 8" X 15"	KG	2.679,000
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6" X 12"	KG	1.684,000
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE AÇO ESTRUTURAL "ZR" 200X75X4,76	KG	1.876,000
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL L5"	KG	1.054,000

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabella

Av. Presidente Vargas, 174 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 - www.tabelionatoerchim.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente copia reprográfica extraída deste tabelionato, a qual confere com o original apresentado do que dou fé
Erechim, 19 de setembro de 2019
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital R\$ 1,40 = R\$ 6,30
Selo: 0182.01.1900001.52158 (228)

Alessandra
Escritório Autorizada

Registro de
Nº 73332
Atestado Técnico

48

COPIA ORIGINAL

09/03/2020



1368

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

LOCAÇÃO DA COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, COM ISOLAMENTO 30MM, ALTURA 40MM	M2	260,48
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO MARCAÇÃO		
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	42,72
LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	5,00
LOCAÇÃO DE CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	27,59
LOCAÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO		
LOCAÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO CLOACALL DN 125MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	28,43
LOCAÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	49,24
LOCAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	9,00
LOCAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00

-Período de participação nos serviços: 07/04/2015 à 07/05/2016

Passo Fundo, 11 de julho de 2016.

Ana Paula Wickert
Ana Paula Wickert
Secretária de Planejamento

Registro de
Nº 73333
Atestado Técnico

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primotabelionatoerechim.com.br



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.

Erechim, 19 de setembro de 2019.
Emol: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,30.
Selo: 0182.01.1900001.52159 [240]

Alessandra Karlin Fantin
Escrivente Autorizada

Alessandra Karlin Fantin

CONTAR COM O ORIGINAL

DCUFÉ 09/03/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

1379



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000558065



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 03/08/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional TIAGO ANDRÉ TARTAS encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: TIAGO ANDRÉ TARTAS **CPF:** 000.850.620-57
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A113201-6
Data de obtenção de Títulos: 14/02/2015
Data de Registro nacional profissional: 27/05/2015
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
 - Arquiteto e Urbanista
País de Diplomação: Brasil
Cursos anotados no SICCAU:
 - Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 558065/2020
Expedida em 05/02/2020, ERECHIM/RS, CAU/RS
Chave de Impressão: 4WZ8WD



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1779350** Validade: **31/03/2020**
Nome do Profissional: **LEANDRO MALYSZ**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Carteira Crea: **RS088183** RNP: **2203962488** CPF: **668.239.190-00**

Registrado desde: 11/08/1995

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 11/08/1995
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: 10/05/2001
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL HORIZONTES NOVOS DE BARÃO DE COTEGIPE LTDA
1) desde 11/09/2009
- 2) LEANDRO MALYSZ SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI desde 17/12/2010
- 3) REFERÊNCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA-EPP desde 14/08/2013
- 4) ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA desde 19/02/2016

Certificamos que o profissional LEANDRO MALYSZ-----
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Serviços" e a seguir "Consulta a autenticidade de certidões / Consulta a autenticidade
de uma certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para
visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o
Crea-RS pelo fone 51 3320-2141, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 3/9/2019 e reimpressa em 9/9/2019

Fim da certidão nº 1779350 -----

1380
mp
ml

1394

CONTRATO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Competence Construções de Obras Cívicas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Pedro Uriarte Filho nº 51, Bairro Fatima, no município de Erechim – RS, inscrita no CNPJ 30.809.738/0001-65, neste ato representado pelo Sócio Osvaldo Fantin, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Fulgêncio Miguel Coffy nº 67, Bairro Atantico, no município de Erechim – RS, CPF 526.123.689-49, RG 14R 1.558.384, adiante denominado CONTRATANTE, do outro lado TIAGO ANDRÉ TARTAS, pessoa física, brasileiro, solteiro, Arquiteto e Urbanista, registro no CAU nº A113201-6, residente e domiciliado na Vila Km 7 Barragem Corsan, s/n, no município de Erechim – RS, CPF 000.850.620-57, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de assumir a função de **Responsável Técnico** pela empresa Competence Construções de Obras Cívicas Ltda, inscrita no CNPJ 30.809.738/0001-65 para execução das obras de Construção Civil conforme suas Atribuições Técnicas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar da assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso prévio por escrito com antecedência de 30 (Trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CAU pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme legislação: Resolução 336, do CONFEA Art.17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I – for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III – mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício da função;
- IV – tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V – ocorram outras condições que, a critério do CAU, possam impedir a afetiva prestação da assistência técnica.

§1 – A pessoa jurídica deve no prazo de 10(dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§2 – Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

(Handwritten initials)

CONFERE COM O ORIGINAL
DSU FE 09/03/2020

(Handwritten initials and signatures)

§3 – A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em nome, relativas ao pedido junto ao Conselho Regional.

CLAUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 4 horas semanais.

CLAUSULA QUINTA: valor: A CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a (02) dois salários mínimos.

CLAUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLAUSULA SETIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da Erechim, RS, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Erechim, 02 de julho de 2018.



[Signature]

Contratante
Competence Construções de Obras Civis Ltda




[Signature]

Contratado
Tiago André Tartas

Testemunhas

_____ CI-RG: _____

_____ CI-RG: _____



Maira L. S. Selivon
Escrvente Autorizada

CONTÉM COM O ORIGINAL

BOUPE 09/03/2020

[Handwritten signatures and initials]

1418

CONTRATO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Competence Construções de Obras Civis Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Pedro Uriarte Filho nº 51, Bairro Fatima, no município de Erechim – RS, inscrita no CNPJ 30.809.738/0001-65, neste ato representado pelo Sócio Osvaldo Fantin, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Fulgêncio Miguel Coffy nº 67, Bairro Atlântico, no município de Erechim – RS, CPF 526.123.689-49, RG 14R 1.558.384, adiante denominado **CONTRATANTE**, do outro lado **Leandro Malysz**, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, registro CREA – RS nº RS 088183, endereço comercial Rua Pedro Alvares Cabral nº 243, Bairro Centro município de Erechim – RS, CPF 668.239.190-00, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de **Responsável Técnico** pela empresa **Competence Construções de Obras Civis Ltda**, inscrita no CNPJ 30.809.738/0001-65 para execução das obras de Construção Civil conforme suas Atribuições Técnicas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar da assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso prévio por escrito com antecedência de 30 (Trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme legislação: Resolução 336, do CONFEA Art.17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I – for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III – mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício da função;

IV – tiver o profissional o seu registro cancelado;

V – ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a afetiva prestação da assistência técnica.

§1 – A pessoa jurídica deve no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§2 – Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

CONFIRMADO COM O ORIGINAL
DOU 09/103/2020

(Handwritten signature)

(Handwritten initials and signatures)

§3 - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em nome, relativas ao pedido junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 4 horas semanais.


CLÁUSULA QUINTA: valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a (02) dois salários mínimos.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SETIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da Erechim, RS, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Erechim, 18 de setembro de 2019.



 Contratante
 Competence Construções de Obras Civis Ltda






 Contratado
 Leandro Malysz




Testemunhas
 _____ CI-RG: _____
 _____ CI-RG: _____






1º Tabelionato de Notas
 Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã
 Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
 Fone: (54) 3015-1221 - primeirotabelionato@erechim.rs.gov.br

Reconheço a AUTENTICIDADE das firmas de: **Oswaldo Fantin que assina por REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA** e **Leandro Malysz** - indicadas com a seta de uso deste tabelionato.
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE. (32175-4353017)
 Erechim, 18 de setembro de 2019
 Emol: R\$ 14,40 + Selo digital: R\$ 2,80 = R\$ 17,20 Selo: 0182.01.1900001.51968 a 51969 [EIE]



Jailini Pereira da Silva
 Escrevente Autorizada

CONFERE COM O ORIGINAL
 DOU FE 09 / 09 12020
 00



1430

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO


A empresa **Competence Construções de Obras Civis Ltda**, sediada na Rua Antonio Tirello, n.º 67, B. Triangulo, Erechim/RS, neste ato representada pelo seu Sócio, Sr. Vinicius Fantin, Brasileiro, RG 1097511347, CPF n.º 009.738.690-11, declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade assina a presente.

Erechim/RS, 13 de março de 2020.


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor



144

DECLARAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA


À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

A empresa **Competence Construções de Obras Civis LTDA**, sediada na Rua Antonio Tirello, nº 67, B. Triangulo, Erechim/RS, neste ato representada pelo seu Vinicius Fantin, Sócio, brasileiro, RG nº 1097511347, CPF nº 009.738.690-11, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista no município de Carazinho/RS.

Por ser verdade assina a presente.

Erechim/RS, 13 de março de 2020.


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor





MSJ



MORES ONOFRE COLLET
CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO

Na condição de contadores da empresa **COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA**, com sede na Rua Antonio Tirello, nº 67, Bairro Triângulo, CEP 99.711-402, na cidade de Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob nº. 30.809.738/0001-65, **Declaramos**, para os devidos fins, que a mesma se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, artigo 3º de 14/12/2006.

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Erechim/RS, 02 de Março de 2020.

MORES, ONOFRE, COLLET CONTABILIDADE S/S LTDA

CRC/RS: 2662/O-1 – Escritório Contábil

CNPJ: 91.565.242/0001-88

Fábio Junior Bocca
Responsável Técnico
Contador CRC/RS 088621/08
CPF 011 620 730-20

CONFERE COM O ORIGINAL
DOU FE 09 / 03 / 2020

Av. Pedro Álvares Cabral, 574 – 1º Andar – Centro
Fone/Fax: (54) 3520-3410 - CEP: 99700-252 - Erechim/RS
e-mail: morlass@morlass.com.br



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

1461


Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		COMPETENCE CONSTRUCOES DE OBRAS CIVIS LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320830500-4	30.809.738/0001-65	28/06/2018	21/06/2018
Endereço Completo: RUA ANTONIO TIRELLO 67 - BAIRRO TRIANGULO CEP 99711-402 - ERECHIM/RS			
Objeto Social: CONSTRUCOES DE OBRAS CIVIS (4120-4/00); ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO VIARIA (7112-0/00); OBRAS DE RESTAURO EM CONSTRUCAO CIVIL (4120-4/00); OBRAS DE SINALIZACAO COM PINTURAS EM VIAS URBANAS RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS (4213-8/00); OBRAS DE SINALIZACAO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); OBRAS DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA (4222-7/01); OBRAS DE LIMPEZA E ROCADAS EM RODOVIAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (8129-0/00); OBRAS DE PAVIMENTACAO (4213-8/00); SERVICOS DE TERRAPLENAGEM COM MAQUINAS RODOVIARIAS (4313-4/00); GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO DE ESTACIONAMENTOS PUBLICOS E PRIVADOS (5223-1/00); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (4292-8/01); MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIA (4399-1/02); FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO (2330-3/01); SERVICOS DE PINTURA (4330-4/04); INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321-5/00); INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO (4322-3/03); INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS (4322-3/01); MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (4329-1/04); SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO (1821-1/00)			
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00		
CEM MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
526.123.689-49	OSVALDO FANTIN	xxxxxxx	R\$ 2.000,00
009.738.690-11	VINICIUS FANTIN	xxxxxxx	R\$ 98.000,00
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 09/01/2020		Número: 5258110	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
	206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C200000101611 e visualize a certidão)



[Handwritten signature]

1474



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul


Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	COMPETENCE CONSTRUCOES DE OBRAS CIVIS LTDA				
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
Empresa(s) Antecessora(s)					
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação	
COMPETENCE RESTAURO EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	xxxxxxx	4853061	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
Nire	CNPJ	Endereço			
NADA MAIS#					

Porto Alegre, 30 de Janeiro de 2020, 14:28

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul


Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000101611 e visualize a certidão)



20/042.252-9

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

PROPONENTE: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA

E-mail: obras.competence@gmail.com / Telefone: 54 3712-6012

ABERTURA: 13/03/2020 AS 09:00HS



map

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores,

O valor global da proposta é de **R\$322.437,74**. Assim, como detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de **26,85%** e dos ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de **114,21%**.


O prazo para a execução dos serviços é de **03 (três) meses**, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

Declaramos expressamente que o preço proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das dos serviços elaborados/projetados e especificados com o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução do serviço.

Validade da Proposta: 60 dias.

Acompanham a presente proposta os documentos referidos no edital.

Para eventuais correspondências, nosso endereço é o seguinte:
Competence Construções de Obras Civis Ltda, Rua Antonio Tirello, n 67, B. Triangulo, Erechim/RS, CEP 99711-402.


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAUA113201-6

Erechim/RS, 13 de março de 2020.

COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor

map
B
CO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO CICLOVIA - CARAZINHO/RS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Unitário Material (com BDI) (R\$)	Preço Unitário Mão Obra (com BDI) (R\$)	Preço Total Material (R\$)	Preço Total Mão de Obra (R\$)	Preço Total (R\$)
CICLOVIA													
1.			AVENIDA PÁTRIA										
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	255,00	BDI 1	323,47	258,77	64,69	745,27	186,32	931,59
1.1.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.532,21	2,15	BDI 1	2,73	2,18	0,55	5.524,83	1.381,21	6.906,03
1.1.3.	Composição	1	REMOÇÃO MEIO-FIO EXISTENTE	M	663,66	1,49	BDI 1	1,89	1,51	0,38	1.003,49	250,87	1.254,36
1.1.4.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.539,17	0,33	BDI 1	0,42	0,33	0,08	850,33	212,58	1.062,91
VALOR TOTAL ITEM 1.1											8.123,91	2.030,98	10.154,89
1.2.			PAVIMENTAÇÃO										
1.2.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.539,17	0,47	BDI 1	0,60	0,48	0,12	1.211,07	302,77	1.513,84
1.2.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO RETO	M	4.120,20	15,10	BDI 1	19,15	15,32	3,83	63.135,80	15.783,95	78.919,75
1.2.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO CURVO	M	15,10	16,96		21,51	17,21	4,30	259,89	64,97	324,86
1.2.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.481,17	53,81	BDI 1	68,26	54,61	13,65	135.487,73	33.871,93	169.359,66
1.2.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	58,00	49,65	BDI 1	62,98	50,38	12,60	2.922,32	730,58	3.652,90
1.2.6.	SINAPI	94273	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO RETO	M	1.445,87	29,40	BDI 1	37,25	29,80	7,45	43.086,93	10.771,73	53.858,66
1.2.7.	SINAPI	94274	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO CURVO	M	17,92	31,68	BDI 1	40,19	32,15	8,04	576,11	144,03	720,13
VALOR TOTAL ITEM 1.2											246.679,85	61.669,96	308.349,81
1.3.			SINALIZAÇÃO										
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	79,23	1,33	BDI 1	1,69	1,35	0,34	106,94	26,73	133,67
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	64,15	12,57	BDI 1	15,95	12,76	3,19	818,30	204,57	1.022,87
1.3.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	11,96	12,57	BDI 1	15,95	12,76	3,19	152,56	38,14	190,70
1.3.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,12	12,57	BDI 1	15,95	12,76	3,19	39,80	9,95	49,75
1.3.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,17	325,68	BDI 1	413,13	330,50	82,63	56,19	14,05	70,23
1.3.6.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,33	614,46	BDI 1	779,44	623,55	155,89	829,33	207,33	1.036,66
1.3.7.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	53,65	BDI 1	68,06	54,44	13,61	1.143,32	285,83	1.429,16
VALOR TOTAL ITEM 1.3											3.146,43	786,61	3.933,04
TOTAL DO ORÇAMENTO											257.950,19	64.487,55	322.437,74


ERECHIM/RS, 13 DE MARÇO 2020.

Handwritten initials and marks.

Handwritten signature of Tiago Tartas
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
 Arq. Tiago Tartas
 Responsável Técnico
 CAU A113201-6

Handwritten signature of Vinicius Fantin
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
 Vinicius Fantin
 Diretor

Handwritten mark.



competence obras e sinalização
erechim-rs

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO CICLOVIA - CARAZINHO/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1		2		3		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	10.154,89	27,15%	2.757,05	59,12%	6.003,57	13,73%	1.394,27	10.154,89
2.0	PAVIMENTAÇÃO	308.349,81	42,15%	129.969,44	46,92%	144.677,73	10,93%	33.702,63	308.349,81
3.0	SINALIZAÇÃO	3.933,04	27,98%	1.100,46	40,42%	1.589,73	31,60%	1.242,84	3.933,04
		322.437,74							
	PERÍODO	%		41,50%		47,22%		11,27%	
		REPASSE		92.465,38		105.216,67		25.109,46	
		CONTRAPARTIDA		41361,58		47.054,37		11.230,28	
		OUTROS							
		INVESTIMENTOS		133.826,96		152.271,04		36.339,74	
	ACUMULADO	%		41,50%		88,73%		100,00%	
		REPASSE		92.465,38		197.682,05		222.791,51	
		CONTRAPARTIDA		41361,58		88.415,95		311.207,46	
		OUTROS							
		INVESTIMENTOS		133.826,96		286.098,00		322.437,74	


ERECHIM/RS, 13 DE MARÇO 2020.


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-6


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor







competence obras e realizações
erechim-rs

1524

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA: HORISTA SEM DESONERAÇÃO.		
ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
B1	Repouso semanal remunerado	17,91%
B2	Feriados	4,24%
B3	Auxílio - enfermidade	0,91%
B4	13º salário	10,89%
B5	Licença paternidade	0,08%
B6	Faltas justificadas	0,73%
B7	Dias de chuva	1,36%
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,12%
B9	Férias gozadas	9,54%
B10	Salário maternidade	0,03%
C1	Aviso prévio indenizado	5,46%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,13%
C3	Férias indenizadas	3,68%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	4,53%
C5	Indenização adicional	0,46%
D1	Reincidência do grupo "A" sobre grupo "B"	16,86%
D2	Reincidência do grupo "A" sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio.	0,48%
PERCENTUAL TOTAL		114,21%

ERECHIM/RS, 13 DE MARÇO 2020.


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-6


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fentim
Diretor





153 P



competence obras e realizações
erechim/rs

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 1054147-28 Nº SICONV: 867871/2018 PROPONENTE / TOMADOR: MUNICIPIO DE CARAZINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE:
CICLOVIA / CICLOVIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ERECHIM/RS, 13 DE MARÇO 2020.

Tiago Tartas
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-6

Vinicius Fantin
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor

map
RP



1541

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

DECLARAÇÃO

A empresa **Competence Construções de Obras Civis Ltda**, sediada na Rua Antonio Tirello, n.º 67, B. Triangulo, Erechim/RS, declara de que se responsabiliza pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, referente a Tomada de Preços n.º 001/2020 do município de Carazinho/RS.


Por ser verdade assina a presente.

Erechim/RS, 13 de março de 2020.


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-6


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fentin
Diretor







155 P

"CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA"



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO


COMISSÃO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020


ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

13/03/2020 – 09:00


Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas, tendo por local a Sala de Reuniões do Departamento de Habitação, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 529/19, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação – nº 01 e proposta – nº 02 referentes à **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**, que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente – processo licitatório nº 023/2020 de 19 de fevereiro de 2020, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**. Iniciados os trabalhos, verificou-se a existência de uma empresa licitante: **COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA EPP**, representada pela Sr^a. Mariana Andreia Cuzma. Ato contínuo, abriu-se o envelopes nº 01 – documentação, sendo a licitante declarada **HABILITADA**. Não havendo intenção recursal por ser a única licitante, abriu-se o envelope nº 02 - proposta sendo verificado o valor de **R\$ 322.437,74 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)**. Dando continuidade, passou-se a planilha orçamentária e BDI detalhado ao engº civil do município, Sr. Alexandre Schneider, sendo aprovada. A Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, declara **VENCEDORA** do certame a proposta supracitada.. Nada mais a acrescentar, foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitações, Eng.º civil, representante presente e encaminhada para os procedimentos e efeitos legais. Carazinho, 13 de março de 2020.


Mariana Andreia Cuzma
Representante **COMPETENCE**


Alexandre Schneider
Eng.º civil município


Caroline L. Endler
Membro


Mônica B. Sterlig
Membro


Eduardo B. kraemer
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS**, Ilmo. Sr. Milton Schmitz, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o julgamento da Comissão de Licitações na **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, considerando que o processo transcorreu de forma regular e a contratação, nos termos da proposta vencedora, é conveniente e oportuna ao Município, razão pela qual determina a **ADJUDICAÇÃO** do objeto – *contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria* – ao licitante vencedor, conforme critério de julgamento previsto no Edital e de acordo com a ata constante à folha nº 155 do referido Processo Licitatório.

Carazinho, 13 de março de 2020.



Milton Schmitz
Prefeito

Licitações

 Editais de Licitações [Edital de Licitação](#)

Atualizado em: 20/02/2020 às 07:36

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

[Detalhar](#) [Compartilhar](#) 12
Arquivos
Movimentações
Vencedores
Contratos

Situação	<u>Concluído</u>
Modalidade	Tomada de Preços
Nº do Edital	1/2020
Nº do Processo	23/2020
Valor máximo global	R\$ 322.503,37
Publicado em	20/02/2020 às 07h36
Realização	13/03/2020 às 09h00
Local	Sala de reuniões do Departamento de Habitação

Contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Plano Orçamentária e Cronograma anexos.

ENDEREÇO
Av. Flores da Cunha, nº
1264
CEP: 99500-000

ATENDIMENTO
De Segunda-feira a Sexta-
feira das 08h15 às 11h45 e
das 13h30 às 17h00.



CONTATO
(54) 3331-2699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br

NEWSLETTER
Inscreva-se para receber
em seu e-mail, informativos
da Prefeitura de Carazinho


153
OK

Licitações


Home Editais de Licitações Edital de Licitação

Atualizado em: 20/02/2020 às 0


TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 Curto Compartilhar




Detalhes




Arquivos



Movimentações



Vencedores



Contratos

Filtrar arquivos Mostrar todos

13/03/2020 15h19 ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

Ata de habilitação e julgamento PDF - 99,84 KB

20/02/2020 08h11

Planilha Orcamentária PDF - 483,99 KB

20/02/2020 08h11

Memorial Descritivo PDF - 1,38 MB

20/02/2020 08h11

Licença Ambiental PDF - 791,97 KB

20/02/2020 08h10

Cronograma Físico Financeiro PDF - 197,17 KB



PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Licitações

Home Editais de Licitações Edital de Licitação


Atualizado em: 20/02/2020 às 0

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 [ícones]

[ícone] Detalhes

[ícone] Arquivos

[ícone] Movimentações



[ícone] Contratos

[ícone] Lista de Vencedores [ícone] 89,31 KB



ENDEREÇO
Av. Flores da Cunha, nº
1264
CEP: 99500-000

CONTATO
(54) 3331-2689
prefeitura@carazinho.rs.gov.br

ATENDIMENTO
De Segunda-feira a Sexta-
feira das 8h15 às 11h45 e
das 13h30 às 17h00.

NEWSLETTER
Inscreva-se para receber
em seu e-mail, informativos
da Prefeitura de Carazinho

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 012/2020, critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição de equipamentos de saúde para este Município de Pinto Bandeira/RS, conforme as especificações e requisitos previstos em edital. O credenciamento e a abertura serão realizados na Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira/RS, no dia 07 de abril de 2020, às 09 horas. O Edital está disponível no site www.pintobandeira.rs.gov.br. Maiores informações pelo fone: 54 3468-0210.

Pinto Bandeira/RS, 12 de março de 2020.
HADAIR FERRARI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020

Tipo Menor Preço Unitário. Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, móveis, informática, roçadeiras, EPIs e equipamentos para saúde. As propostas serão recebidas às 13h do dia 31/3/2020. Abertura das propostas no dia 31/3/2020, às 13h01min. Início da sessão de disputa de preços no dia 31/3/2020, às 13h30min. Edital disponível nos sites: www.banrisul.com.br ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br, portal de licitações do Banrisul. Informações: Setor de Licitações, das 8 às 13h30min, fones: (51) 3656-1029 e 3656-1180.

LUCIANO LEITES ROCHA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar as obras de construção do Centro de Eventos junto a pista de galgos no Parque do Gaúcho, no município de Bagé - CR n.º 0/2017/MTUR/CEF - PROC N.º 28.041037636-88/2017. Apresentação dos envelopes: 02/04/2020 às 9h30min. Comissão Especial de Licitações Edital disponível: www.bage.rs.gov.br Informações: fone: 53-3240-5042. E-mail: licitacoes.geplan@bage.rs.gov.br - das 8h às 17h.

Em, 16 de março de 2020
DIVALDO LARA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS torna público aos interessados que às 08h30min do dia 31 de março de 2020, estará aberta a disputa de preços através do SITE, www.portaldecompraspublicas.com.br, para a Aquisição de lâmpadas vapor de sódio 250W - Base E40 para manutenção e atendimento necessário nas demandas de iluminação pública de Campo Bom., O edital estará disponível em nossa página na Internet, no endereço eletrônico www.campobom.rs.gov.br, na Aba LICITAÇÕES, ou diretamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações na Divisão de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Independência, 800, 1º andar, Centro, Campo Bom/RS.

Campo Bom, 16 de março de 2020.
LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI,
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020

Objeto: Prestação de serviços de locação de geradores estabilizados de 450KVA, com responsabilidade técnica, para utilização no Hospital Lauro Reus. A sessão pública será realizada na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações e Contratos, no dia 30/03/2020, às 13h00min. O edital estará disponível no site do Município, no endereço www.campobom.rs.gov.br.

Campo Bom, 16 de março de 2020.
LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI,
Prefeito

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020

A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS torna público aos interessados que a abertura do processo licitatório Tomada de Preços 008/2020 referente à Contratação de empresa com responsabilidade técnica para aplicação de tela protetora e imunização contra pombos e morcegos em escolas do Município foi suspensa para adequações no instrumento convocatório.

Campo Bom, 16 de março de 2020.
LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI,
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

O Prefeito de Capão do Cipó torna público a alteração do edital de Pregão Eletrônico nº01/2020 publicado no DOU em 20/02/2020 seção 03 pág 242. Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas. A Alteração ocorre nos lotes do objeto do edital supra citado. A íntegra da alteração do edital está disponível no mural da Prefeitura e site www.capaodocipo.rs.gov.br. Nova data de abertura das propostas dia 18/03/2020 09:00 h no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br

Capão do Cipó RS 12 de março de 2020
OSVALDO FRONER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DESPACHO DO PREFEITO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

No dia 13 do mês de março de 2020, o Prefeito Municipal, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto à empresa licitante vencedora: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 30.809.738/0001-65, totalizando o valor de R\$ 322.437,74 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais, setenta e quatro centavos).

Carazinho-RS, 16 de março de 2020.
MILTON SCHMITZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA

EXTRATO DE CONTRATO N 063/2020

O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna público firmou contrato com a empresa Sao Pedro Concreto e Construção Ltda, objeto: Execução de pavimentação em bloco intertravado de concreto e urbanização na Comunidade de Sao Jose, no Município de Carlos Barbosa/RS, no valor de R\$ 225.759,46.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020

O Prefeito Municipal de Caseiros/RS, torna público, para o conhecimento dos interessados, que no dia 27/03/2020, às 14h30min, na sala destinada a julgamento de licitações junto à Prefeitura Municipal, reunir-se-á a Comissão de Licitações com a finalidade de receber propostas para a aquisição de um micro ônibus novo para transformar em unidade móvel médico - odontológico, referente a proposta n.º 12390.666000/1190-06 do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, conforme descrito no Anexo I do presente Edital de Pregão Presencial nº 007/2020. Maiores informações e cópia do Edital em horário de expediente pelo fone (54) 3353-1166 ou pelo site <http://www.caseiros.rs.gov.br/>.

Caseiros 16 de março de 2016
LEO CESAR TESSARO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020

Objeto: Contratação de empreitada global para recapeamento asfáltico nas ruas do Distrito de Santa Tereza. Abertura: 02/04/2020 às 10h. Edital: Rua Osório Ribeiro Nardes 152, 553336-0000. <http://www.catupe.rs.gov.br/>. (EM EDITAIS).

Catupe, RS, 16 de março de 2020.
JOELSON ANTÔNIO BARONI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 25/2020

Firmado entre o Município de Charrua/RS, CNPJ 92.450.733/0001-46 e a empresa CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 02.952.698/0001-80. Pregão Presencial nº 10/2020. Objeto: contratação de empresa para aquisição de um caminhão caçamba, em conformidade com o Convênio MAPA nº 886159/2019. Proposta nº 03663/2019. Valor: R\$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais). Prazo: 12 (doze) meses. Data de assinatura: 11/03/2020.

Contrato nº 26/2020

Firmado entre o Município de Charrua/RS, CNPJ 92.450.733/0001-46 e a empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 06.224.121/0008-70. Pregão Presencial nº 12/2020. Objeto: contratação de empresa para aquisição de uma motoniveladora, em conformidade com o Convênio MAPA nº 892272/2019. Proposta nº 050662/2019. Valor: R\$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais). Prazo: 12 (doze) meses. Data de assinatura: 12/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

O município de Crissiumal torna público aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante locação de sistemas e Softwares de gestão municipal, com Datacenters baseados na tecnologia CLOUD COMPUTING (computação na nuvem), abrangendo inclusive os serviços de implantação, instalação, conversão e migração de dados, customização, parametrização, testes, treinamento, suporte técnico, manutenção e fornecimento de atualizações dos aplicativos destinados ao Executivo e Legislativo Municipal, FOI SUSPENSO para fins de correções no Edital. Posteriormente será divulgada nova data para o recebimento e abertura das propostas. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Av. Presidente Castelo Branco, 424 - Crissiumal - RS, pelos fones: 55 3524 1180 / 3524 1200, em horário de expediente, via e-mail: compras@crissiumal-rs.com.br ou pelo site: www.crissiumal-rs.com.br.

Crissiumal, 16 de março de 2020
ROBERTO BERGMANN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCruzilhada DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020

Comunicamos abertura de licitação, Pregão Presencial, EXCLUSIVA PARA ME / EPP, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, visando aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. Prazo para apresentação de propostas e documentos: 01-04-2020 às 09 horas. Edital na Prefeitura, Av. Rio Branco, 261, site www.encruzilhadadosul.rs.gov.br. Informações fone (51) 3733 1180.

Encruzilhada do Sul, 16 de março de 2020
ALVARO DAME RODRIGUES
Vice Prefeito





402
CW

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

CONTRATO Nº 021/2020

Origem: Processo Licitatório n.º 023/2020.

Tomada de Preços n.º 001/2020.

O **MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, **Sr. Milton Schmitz**, inscrito no CPF sob n.º 584.588.168-49, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ n.º 30.809.738/0001-65, estabelecida na Rua Antônio Tirello, número 67, Bairro Triângulo, no município de Erechim/RS, CEP 99.711-402, telefone (54) 3712-6012, e-mail obras.competence@gmail.com, neste ato representada por seu sócio, **Sr. Vinicius Fantin**, portador da Carteira de Identidade n.º 1097511347 e inscrito no CPF sob n.º 009.738.690-11, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, é celebrado o presente contrato discriminado na Cláusula Primeira - OBJETO, que será executado, em conformidade à Lei Federal n.º 8.666/93, demais normas complementares, vinculado ao disposto no edital de **Tomada de Preços n.º 001/2020** e à proposta vencedora, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma, vinculado ao disposto no edital de **Tomada de Preços n.º 001/2020** e proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E PRAZOS

2.1 Os serviços objeto deste contrato deverão **iniciar-se** com o recebimento e assinatura da Ordem de Serviço e o **prazo máximo** para execução é de **03 (três) meses**.

2.2 Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência pelo prazo estimado para a execução do projeto, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

2.3 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU, do responsável técnico pela execução do objeto contratado, antes do início do mesmo ao Setor de Engenharia, a qual deverá ser providenciada num prazo de até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato.

2.4 A **CONTRATADA** deverá apresentar comprovante da prestação de **garantia ao Setor de Tesouraria** do Município, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1.º, incisos I, II e III, da Lei Federal n.º 8.666/93, correspondente a **5% (cinco por cento)** sobre o valor global do contrato, e, então,

163
CD

deverá assinar o contrato. Após, assinará a Ordem de Serviço, iniciando assim, a execução do serviço objeto do certame.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 O valor global do presente contrato é de **R\$ 322.437,74** (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais, setenta e quatro centavos), sendo **R\$ 64.487,55** (sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos) de **mão de obra** e **R\$ 257.950,19** (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais, dezenove centavos) de **materiais**.

3.2 O pagamento à **CONTRATADA** será efetuado conforme parcelas do cronograma físico-financeiro dos serviços apresentados pela empresa, desde que acompanhado do Boletim de Medição emitido pela fiscalização referente à parcela dos serviços executados, sendo realizado conforme Decreto Executivo n.º 011/2017, a contar da apresentação da Nota Fiscal ao Setor de Tesouraria, que será conferida e vistada pelo **Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente**, relativo aos valores que serão pagos.

3.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS/GFIP (com comprovante de pagamento efetivo), INSS/GPS (com comprovante de pagamento efetivo), SEFIP/Relatório, comprovando o regular registro de seus colaboradores.

3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo **IPCA/IBGE** do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a **CONTRATADA** com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

3.6 O pagamento será realizado através de depósito bancário em conta corrente conforme dados fornecidos pela **CONTRATADA**.


3.7 Somente será efetuado o pagamento da última parcela, mediante a apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) referente à obra.

3.8 A não apresentação dos documentos solicitados ou a apresentação em desacordo com o solicitado suspenderá o pagamento até a regularização dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

4.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela **CONTRATADA**, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

4.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de serviços, ou no caso de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei.



CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO

5.1 Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) do projeto e serem aprovados pela fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado, deverá ser solicitada a sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua qualidade, resistência, aspecto e preço.

5.2 É de responsabilidade da **CONTRATADA** substituir na prestação do serviço qualquer material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação.

5.3 O material a ser empregado na execução dos serviços será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, devendo, ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.

5.4 A **CONTRATADA** deverá manter no local dos serviços, pelo menos 01 (um) responsável técnico, dando assistência diária ao seu pessoal durante a execução dos mesmos. Deverá empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma do objeto contratado.

5.5 Caberá a **CONTRATADA** fornecer e conservar, pelo período que for necessário, equipamentos mecânicos e ferramental adequado e, contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, empregados e engenheiros que possam assegurar o progresso satisfatório às obras.

5.6 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será da **CONTRATADA**, em decorrência do que não poderá a mesma solicitar prorrogações de prazo e nem justificar retardamento na conclusão dos serviços pelo fornecimento deficiente de materiais.


5.7 Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da **CONTRATADA**, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

5.8 Não será admitida subempreitada ou subcontratação, comprometendo-se, ainda, a **CONTRATADA**, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que tange à segurança, solidez e perfeita execução do objeto deste contrato.

5.9 A **CONTRATADA** deverá apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais.

5.10 A **CONTRATADA** deverá corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao **CONTRATANTE**, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

5.11 A **CONTRATADA** deverá entregar o local limpo, bem como remoção dos entulhos e restos de materiais de construção.



CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E MULTA

Pela inexecução total ou parcial do contrato o **MUNICÍPIO** poderá, garantida prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes penalidades:

Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;

Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério exclusivo do **MUNICÍPIO** e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1 Será rescindido o presente contrato, mediante termo próprio, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do **CONTRATANTE**, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**, recebendo a **CONTRATADA** o valor dos serviços já executados;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada através do **Gestor do Contrato – Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente** juntamente com o **Engenheiro Civil, Alexandre Ricardo Schneider, CREA/RS 120.011/D**, designado pela Administração Municipal, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

8.2 A **CONTRATADA** declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **CONTRATANTE**.

8.3 A existência e atuação da fiscalização do **CONTRATANTE** em nada restringe a responsabilidade

166
02

única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne aos serviços contratados e suas consequências e implicações próximas e remotas.

8.4 Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas de tais atos serão de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

8.5 A presença da fiscalização não exime e sequer diminui a responsabilidade da **CONTRATADA** perante a legislação vigente.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO

O recebimento do objeto da licitação pela licitante se dará:

a) Provisoriamente: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**.

b) Definitivamente: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais

Parágrafo Único: O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da **CONTRATADA** pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URBANISMO

11.06.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA

11.06.15.451.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

11.06.15.451.1008.1314 IMPLEMENTAR CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA

34712/3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1903 CICLOVIA PROPOSTA N° 033224/2018

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URBANISMO

11.06.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA

11.06.15.451.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Contrato n° 021/2020

Pág. 5

167
OK

11.06.15.451.1008.1314 IMPLEMENTAR CICLOV CICLOFAIXAS E PISTA

34713/3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0001 LIVRE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.


Carazinho (RS), 17 de março de 2020.


Milton Schmitz
Prefeito
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CARAZINHO


CONTRATADA
COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS
LTDA – EPP

Este CONTRATO se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ____-____-____.


Marcela V. Daga
Procuradora Municipal de Carazinho/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 130, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Contrato nº 021/2020, Processo Licitatório nº 023/2020, modalidade Tomada de Preços nº 001/2020, DETERMINA que a *Empresa Competence Construções Civis Ltda - EPP*, inscrita no CNPJ sob nº 030.809.738/0001-65, inicie a execução de Ciclovía na Avenida Pátria, de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma constantes no Edital, o prazo máximo para execução é de 03 (três) meses, a contar do recebimento da presente Ordem de Serviço.

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2020.


Milton Schmitz
Prefeito

Recebido em 05/03/2020
Virgílio Fard

MBS

131k

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES**

TERMO ADITIVO Nº 068/2020

Origem: Processo Licitatório nº 023/2020. Tomada de Preços nº 001/2020. Contrato nº 021/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, **Sr. Milton Schmitz**, inscrito no CPF sob nº 584.588.168-49.

CONTRATADA: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 30.809.738/0001-65, estabelecida na Rua Antônio Tirello, número 67, Bairro Triângulo, no município de Erechim/RS, CEP 99.711-402, telefone (54) 3712-6012, e-mail obras.competence@gmail.com, neste ato representada por seu sócio, **Sr. Vinicius Fantin**, portador da Carteira de Identidade nº 1097511347 e inscrito no CPF sob nº 009.738.690-11.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2020 tem por objeto o acréscimo de valores, com fundamento no § 1º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do **PARECER TÉCNICO** do Fiscal do Contrato, Engenheiro Civil, Alexandre Ricardo Schneider, CREA 120.011/D, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO VALOR

Fica estabelecida entre as partes o acréscimo de valores perfazendo o total de **R\$ 8.611,60** (oito mil, seiscentos e onze reais, sessenta centavos), sendo **R\$ 6.887,50** (seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos) referente ao material e **R\$ 1.724,10** (um mil, setecentos e vinte e quatro reais, dez centavos) referente a mão de obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

**3.4.4.9.0.51.91
34713**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 08 de junho de 2020.

Milton Schmitz
prefeito

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Vinicius Fantin
CONTRATADA

**COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS
LTDA - EPP**

Milton Schmitz
Prefeito
Município de Carazinho/RS



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Capital da Hospitalidade e da Logística
Referente: Execução de Ciclovía na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020, Tomada de Preço nº 01/2020, Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.
Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Serviços Extras

PARECER TÉCNICO

Referente: Execução de Ciclovía na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020, Tomada de Preço nº 01/2020, Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.

Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Serviços Extras

Prezada Senhora

Conforme documentação em anexo, a Empresa Competence Construções de Obras Civis Ltda solicita aditivo de Serviços Extras no Contrato nº 21/2020, temos a informar que:

- 1º) os serviços de terraplenagem são essenciais para o início da obra de execução da Ciclovía;
- 2º) em reunião com a Administração Municipal, optou-se em aditivar o contrato com a empresa, visto que a Secretaria de Obras não teria como executar o serviço em tempo hábil devido a grande demanda de outros serviços;
- 3º) a planilha orçamentária apresentada pela empresa esta dentro dos valores praticados no mercado e adotam como referência os códigos do Sinapi;
- 4º) diante do exposto, sugerimos a realização do aditivo de serviços extras, no valor de **R\$8.611,60** (Oito mil, seiscentos e onze reais e sessenta centavos), sendo R\$6.887,50 referente a material e R\$1.724,10 referente a mão de obra;

Encaminhamos a vossa apreciação e consideração superior, e caso pertinente, sugerimos o encaminhamento para os demais trâmites legais.

Sendo o que tínhamos a informar, subscrevemo-nos mui

Carazinho, 27 de maio de 2020.

Atenciosamente

Vanderlise Girardello
Vanderlise Girardello
 Secretária de Planejamento
 Urbanismo e Obras Públicas

Alexandre Ricardo Schneider
 Engº Civil Alexandre Ricardo Schneider – CREA 120.011/D

A/C
 Srª Vanderlise Girardello
 Secretária de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

3.4.4.9.0.53.33

24713

Ana Paula D. da Costa
 Agente de Planejamento
 e Orçamento 08/06/20
 Matrícula 7606

RECEBIDO

27 / 05 / 2020

Luciana



MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Aditivo - Contrato 21/2020

Obra: Execução de Ciclovía

Local: Avenida Pátria

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant. Aditivada	Valor Unitário			Total
				Mat.	M. O.	Total	
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Escavação Mecanizada dos Canteiros para nivelar a ciclovía com os meios-fios (código Sinapi 90082). (L - 1,40 m x C - 2.115,97 m x A - 0,3 m = 888,71 m³)	m²	888,71	7,75	1,94	9,69	8.611,60
				TOTAL GERAL			8.611,60

Material	6.887,50
Mão de Obra	1.724,10

CARAZINHO, 27 DE MAIO DE 2020.


Alexandre R. Schneider
Eng.º Civil - CREA 120.011

JKK



PROPOSTA DE ADITIVO

Contratada: Competence Construções de Obras Civis Ltda

Objeto: Contratação de empresa, para execução de Ciclovia na Avenida Pátria, no município de Carazinho

Assunto: Esclarecimentos Contrato Administrativo nº 021/2020

Ilustríssimo Prefeito Municipal Sr. Milton Schmitz

Competence Construções de Obras Civis Ltda, já qualificada, por intermédio de seu representante legal vêm respeitosamente até Vossa Senhoria, dizer e esclarecer o que segue.

No dia 18 de maio de 2020, foi recebido por email a resposta ao requerimento feito pela empresa, Competence Construções de Obras Civis Ltda, ao qual dizia respeito a serviços de terraplenagem necessários para início da obra licitada. No email de resposta o Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Carazinho Sr. Alexandre Schneider juntamente com a Administração Municipal, solicitou uma proposta composta por orçamento e descrição dos serviços necessários indicados anteriormente no requerimento, para então averiguar a possibilidade de aditivo na obra.

Por tanto segue a proposta composta por planilha orçamentária juntamente com memorial de cálculo utilizado para quantificar os serviços necessários:

Para a quantificação foi considerado que será feita escavação em média de 0,30m de profundidade percorrendo toda a faixa de 1,40m (passeio intertravado e guias de concreto) de ciclovia em sua total extensão 2.115,97m, totalizando 888,71m³ de material a ser escavado.

O item utilizado para a elaboração da planilha foi o item 90082 da planilha SINAPI de maio/2020: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015.

Segue planilha de aditivo:



COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA
CNPJ: 30.809.738/0001-65

Sem mais, aguardamos a decisão para de imediato iniciar a execução da obra.

Erechim – RS, 20 de maio de 2020.

COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA.
CNPJ Nº 30.809.738/0001-65



COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA
CNPJ: 30.809.738/0001-65

REQUERIMENTO

Contratada: Competence Construções de Obras Cíveis Ltda

Objeto: Contratação de empresa, para execução de Ciclovía na Avenida Pátria, no município de Carazinho

Assunto: Esclarecimentos Contrato Administrativo nº 021/2020

Ilustríssimo Prefeito Municipal Sr. Milton Schmitz

Competence Construções de Obras Cíveis Ltda, já qualificada, por intermédio de seu representante legal vêm respeitosamente até Vossa Senhoria, dizer e esclarecer o que segue.

No dia 11 de maio de 2020, reuniram-se no local a ser executada a obra referente a execução da Ciclovía o Engenheiro Civil da contratada Sr. João Orso, com a presença do Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Carazinho Sr. Alexandre Schneider, aonde constatou-se que a mesma necessita de serviços de terraplenagem, ressaltando que estes serviços não contemplam a planilha orçamentária, sendo que é um serviço essencial para se dar início a obra, tendo em vista que o canteiro central aonde será executada a ciclovía encontra-se com vegetação, e também necessita-se da terraplenagem para que os meio-fio existentes permaneçam em nível com os demais a serem instalados.

Desta forma ficou acordado com o Engenheiro Civil Alexandre Schneider, que o mesmo irá verificar com o poder executivo a viabilidade de ser feito um aditivo de valor, ou se o município executará a terraplenagem, para se dar início a execução da Ciclovía.

Sem mais, aguardamos a decisão para de imediato iniciar a execução da obra da Ciclovía.

Erechim - RS, 13 de maio de 2020.

COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA.
CNPJ Nº 30.809.738/0001-65

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020

MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
O Poder Executivo Balneário Pinhal torna público que no dia 17 de setembro de 2020, às 09:30

Prefeitura Municipal de Carajá
Estado do Rio Grande do Sul
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020.
O Município de Carajá torna público que no dia 18 de setembro de 2020, às 09h, no site www.compraspublicas.gov.br

NEI PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita Municipal.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE
PREGÃO ELETRÔNICO 62/2020
PROCESSO: 20.18.000000-320-8
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de reprocessamento de compressores, culcas, válvulas, sistema pneumático em geral

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ABERTURA DE PREGÃO
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a abertura das licitações abaixo, cujos editais e seus anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública no site

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
A Prefeitura Municipal de Carazinho, atendendo o estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, conforme documento que firmou os seguintes contratos e termos aditivos no mês de AGOSTO de 2020.
CONTRATADA: KF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. CNPJ nº 15.068.093/0001-03. Contrato nº 074/2020. Data: 05/08/2020. Objeto: aquisição emergencial de 702 (setecentos e dois) comprimidos do medicamento Hidroxicloroquina 400mg, a fim de atender a demanda emergencial dos pacientes em tratamento para COVID-19, conforme o protocolo médico e solicitação da Prefeitura Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 03 de agosto de 2020 e informado nº 44/2020, anexado pela Procuradoria Geral do Município. Valor: R\$ 3.510,00. Processo Licitatório nº 12/2020. Dispensa de Licitação nº 048/2020.

1571

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES**

TERMO ADITIVO Nº 161/2020

Origem: Processo Licitatório nº 023/2020. Tomada de Preços nº 001/2020. Contrato nº 021/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, **Sr. Milton Schmitz**, inscrito no CPF sob nº 584.588.168-49.

CONTRATADA: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 30.809.738/0001-65, estabelecida na Rua Antônio Tirello, número 67, Bairro Triângulo, no município de Erechim/RS, CEP 99.711-402, telefone (54) 3712-6012, e-mail obras.competence@gmail.com, neste ato representada por seu sócio, **Sr. Vinicius Fantin**, portador da Carteira de Identidade n.º 1097511347 e inscrito no CPF sob n.º 009.738.690-11.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2020, tem por objeto a prorrogação de prazo, conforme o **PARECER TÉCNICO** do Engenheiro Civil, Alexandre Ricardo Schneider, CREA 120.011/D, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO


Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo de **90 (noventa) dias**, a contar de seu vencimento, iniciando em **04/11/2020**, finalizando em **01/02/2021**.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 27 de outubro de 2020.




CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CARAZINHO



CONTRATADA
**COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS
CIVIS LTDA - EPP**

Marcia V. Hugo
Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Carazinho/RS





MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Capital da Hospitalidade e da Logística

Referente: Execução de Ciclovia na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020, Tomada de Preço nº 01/2020, Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.

Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Prazo

PARECER TÉCNICO

Referente: Execução de Ciclovia na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020, Tomada de Preço nº 01/2020, Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.

Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Prazos

Prezada Senhora

Conforme documentação em anexo, a Empresa Competence Construções de Obras Civis Ltda solicita aditivo de Prazo no Contrato nº 21/2020, temos a informar que:

- 1º) os serviços estão em andamento;
- 2º) a empresa solicita prorrogação de prazo por mais 120 dias, conforme motivos descritos: pandemia do Covid-19, atraso na entrega dos materiais, necessidade de execução de serviços extras, dias chuvosos;
- 3º) diante do exposto e de acordo com a legislação o contrato pode ser renovado por iguais períodos, solicitamos **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 90 DIAS**, a contar do vencimento;

Encaminhamos a vossa apreciação e consideração superior, e caso pertinente, sugerimos o encaminhamento para os demais trâmites legais.


Sendo o que tínhamos a informar, subscrevemo-nos mui

Carazinho, 27 de outubro de 2020.

Atenciosamente

Alexandre Ricardo Schneider

Engº Civil Alexandre Ricardo Schneider – CREA 120.011/D



A/C
Srª Vanderlise Girardello
Secretária de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas



COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA
CNPJ: 30.809.738/0001-65

REQUERIMENTO

Contratada: Competence Construções de Obras Civis Ltda
Contratante: Município de Carazinho - RS
Objeto: Contratação de empresa especializada, para execução de ciclovia na Avenida Pátria.
Contrato Administrativo nº 023/2020, Tomada de Preços nº 001/2020
Assunto: Aditivo de prazo Contrato Administrativo nº 023/2020

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Milton Schmitz


Competence Construções de Obras Civis Ltda, já qualificada, por intermédio de seu representante legal vêm respeitosamente até Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue.

O Contrato Administrativo nº 023/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada, para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, de acordo com o memorial descritivo, projeto básico, planilha orçamentária e cronograma, vinculado ao disposto no edital de Tomada de Preços nº 001/2020 e proposta, firmado entre as partes previa como prazo de execução **3 (três) meses** a contar do recebimento da ordem de serviços, sendo que dita ordem de serviços foi dada em **18 de março de 2020**, devido aos problemas enfrentados com a pandemia do Covid-19, a falta de materiais disponíveis no mercado, a grande quantidade de chuva o início dos serviços, com isso foi realizado aditivo de prazo que estendeu o prazo da obra até **03 de novembro de 2020**.

Contudo, durante a execução dos serviços ocorreram alguns fatos que impossibilitaram a execução total do objeto no prazo inicialmente estipulado em contrato, em especial:

- a) A pandemia do Covid-19 que paralisou a execução das obras;
- b) O atraso na entrega de materiais, após a retomada gradual dos serviços, também em função da pandemia do Covid-19, muitos materiais e insumos estão em falta ou sendo entregues com atraso, pois as fábricas

COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA
RUA PEDRO URIARTE FILHO - 51 - B. FATIMA - ERECHIM/RS - 99.709-294
Fone/Fax: (54) 3712-6012
obras.competence@gmail.com



- (especialmente as do centro, norte e nordeste do país) estão como efetivo reduzido e não estão conseguindo atender a demanda ;
- c) Necessidade de execução de serviços em quantidades maiores que as previstas inicialmente nos projetos;
 - d) Terraplenagem não estava inclusa na planilha orçamentária, sendo que o Município demorou mais ou menos 15 dias para definir que os serviços não contratados originalmente seriam executados pela ora Requerente;
 - e) 28 (vinte e oito) dias de chuva, conforme comprovado e registrado no diário de obras;
 - f) Necessidade de adequação à nova realidade de execução dos serviços em função das restrições impostas pelas Autoridades Sanitárias devido a pandemia do Covid-19.


De se destacar que todas as circunstâncias expostas não eram previsíveis quando efetuado o procedimento licitatório ou mesmo quando firmado o presente contrato e com isso são situações imprevisíveis e que vieram a prejudicar o andamento regular da obra.

Ressalta-se ainda, que tanto a pandemia do Covid-19 como seus efeitos na cadeia produtiva da construção civil e na vida das pessoas em geral, não terminaram e com isso é impossível manter o ritmo normal de trabalho que se tinha até o início das questões sanitárias do Covid-19 (final de março/2020), com isso, vai se fazer necessário um aumento de prazo relativamente maior do que foi "perdido" até aqui, para a recuperação do cronograma de execução da obra.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de prazo para execução dos serviços previsto no **Contrato Administrativo nº 23/2020, Tomada de Preços nº 001/2020** de 120 (cento e vinte) dias.

Sendo assim, requeremos a Vossa Excelência que autorize o Aditivo de prazo ao **Contrato Administrativo nº 23/2020, Tomada de Preços nº 001/2020, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.**

Erechim – RS, 26 de outubro de 2020.



COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA.
CNPJ Nº 30.809.738/0001-65

COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Valteris Fortin
Diretor

1921

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES**

TERMO ADITIVO Nº 009/2021

Origem: Processo Licitatório nº 023/2020. Tomada de Preços nº 001/2020. Contrato nº 021/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, **Sr. Milton Schmitz**, inscrito no CPF sob nº 584.588.168-49.

CONTRATADA: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 30.809.738/0001-65, estabelecida na Rua Antônio Tirello, número 67, Bairro Triângulo, no município de Erechim/RS, CEP 99.711-402, telefone (54) 3712-6012, e-mail obras.competence@gmail.com, neste ato representada por seu sócio, **Sr. Vinicius Fantin**, portador da Carteira de Identidade nº 1097511347 e inscrito no CPF sob nº 009.738.690-11.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2020, tem por objeto a prorrogação de prazo, conforme o **PARECER TÉCNICO** do Engenheiro Civil, Alexandre Ricardo Schneider, CREA 120.011/D, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO


Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar de seu vencimento, iniciando em **02/02/2021**, finalizando em **02/04/2021**.


Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 01 de fevereiro de 2021.

Milton Schmitz
Prefeito

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CARAZINHO


CONTRATADA
COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA - EPP
Vinicius Fantin
Diretor

Marcos Vinicius Fantin

Prefeito Municipal de Carazinho/RS

SETOR DE LICITAÇÕES
Vanderlise Girardello
Secretaria de Planejamento
Urbanismo e Obras Públicas



MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Capital da Hospitalidade e da Logística

Referente: Execução de Ciclovia na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020. Tomada de Preço nº 01/2020. Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.

Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Prazo

PARECER TÉCNICO

Referente: Execução de Ciclovia na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020. Tomada de Preço nº 01/2020. Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.

Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Prazos

Prezada Senhora

Conforme documentação em anexo, a Empresa Competence Construções de Obras Cíveis Ltda solicita aditivo de Prazo no Contrato nº 21/2020, temos a informar que:

1º) a obra encontra-se sinalizada e limpa, apta para a continuidade dos serviços contratados;

2º) a empresa solicita prorrogação de prazo por mais 60 dias, conforme motivos descritos no documento em anexo

3º) diante do exposto, sugerimos a **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 60 DIAS**, a contar do vencimento:

Encaminhamos a vossa apreciação e consideração superior, e caso pertinente, sugerimos o encaminhamento para os demais trâmites legais.

Sendo o que tínhamos a informar, subscrevemo-nos mui

Carazinho, 29 de janeiro de 2021.


Atenciosamente

Engº Civil Alexandre Ricardo Schneider – CREA 120.011/D

A/C

Srª Vanderlise Girardello

Secretária de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas





MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Capital da Hospitalidade e da Logística

Referente: Execução de Ciclovia na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020. Tomada de Preço nº 01/2020. Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.
Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Prazo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Capital da Hospitalidade e da Logística

Referente: Execução de Ciclovia na Avenida Pátria – Objeto do Processo Licitatório nº 23/2020, Tomada de Preço nº 01/2020, Contrato de Execução de Obra nº 21/2020.

Assunto: Parecer técnico para solicitação de elaboração de Aditivo de Prazo



X



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
TELEFONE: 54-33312699

196

PROTOCOLO Nº: 985/2021
Nº CONTROLE: 302337 **CGM:** 159823
TITULAR: COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LT
CNPJ: 30809738000165
ASSUNTO: DIVERSOS - SECRETARIA PLANEJAMENTO
LOGRADOURO: ANTONIO TIRELLO, 67
BAIRRO: TRIANGULO
MUNICÍPIO: ERECHIM
DATA: 29/01/2021

OUTROS DADOS

requer aditivo de prazo contrato administrativo nº 021/2020

DOCUMENTOS

() REQUERIMENTO

ASSINATURA DO REQUERENTE

COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIV

ASSINATURA RETIRADA DE DOCUMENTOS

DATA: ___ / ___ / ___

NOME:

CPF/CI:

REQUERIMENTO

Contratada: Competence Construções de Obras Civas Ltda

Contratante: Município de Carazinho - RS

Objeto: Contratação de empresa especializada, para execução de ciclovia na Avenida Pátria.

Contrato Administrativo nº 021/2020, Tomada de Preços nº 001/2020, Processo Licitatório nº 023/2020

Assunto: Aditivo de prazo Contrato Administrativo nº 021/2020

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Milton Schmitz

Competence Construções de Obras Civas Ltda, já qualificada, por intermédio de seu representante legal vêm respeitosamente até Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue.

O Contrato Administrativo nº 021/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada, para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020; emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, de acordo com o memorial descritivo, projeto básico, planilha orçamentária e cronograma, vinculado ao disposto no edital de Tomada de Preços nº 001/2020 e proposta, firmado entre as partes previa como prazo de execução **3 (três) meses** a contar do recebimento da ordem de serviços, sendo que dita ordem de serviços foi dada em **18 de março de 2020**, devido aos problemas enfrentados com a pandemia do Covid-19, a falta de materiais disponíveis no mercado, a grande quantidade de chuva o início dos serviços, com isso foi realizado aditivo de prazo que estendeu o prazo da obra até **01 de fevereiro de 2021**.

Contudo, durante a execução dos serviços ocorreram alguns fatos que impossibilitaram a execução total do objeto no prazo inicialmente estipulado em contrato, em especial:

- a) A pandemia do Covid-19 que paralisou a execução das obras;
- b) O atraso na entrega de materiais, após a retomada gradual dos serviços, também em função da pandemia do Covid-19, muitos materiais e insumos



estão em falta ou sendo entregues com atraso, pois as fábricas (especialmente as do centro, norte e nordeste do país) estão como efetivo reduzido e não estão conseguindo atender a demanda;

- c) Elevação drástica nos preços dos materiais ocasionada pela escassez no mercado – lei da oferta e procura, além da elevação dos preços dos insumos.
- d) Necessidade de execução de serviços em quantidades maiores que as previstas inicialmente nos projetos;
- e) Terraplenagem não estava inclusa na planilha orçamentária, sendo que o Município demorou mais ou menos 15 dias para definir que os serviços não contratados originalmente seriam executados pela ora Requerente;
- f) Grande quantidade de chuvas no início da execução dos serviços, bem como neste mês de janeiro/21 que praticamente inviabilizou a execução neste período;
- g) Necessidade de adequação à nova realidade de execução dos serviços em função das restrições impostas pelas Autoridades Sanitárias devido a pandemia do Covid-19;
- h) Atraso no pagamento efetuados pela Contratante que chegou a 40 (quarenta) dias.

De se destacar que todas as circunstâncias expostas não eram previsíveis quando efetuado o procedimento licitatório ou mesmo quando firmado o presente contrato e com isso são situações imprevisíveis e que vieram a prejudicar o andamento regular da obra.

É de notório conhecimento que, em razão da PANDEMIA do vírus SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS), causador da doença COVID-19, as Autoridades Públicas foram obrigadas a tomar uma série de medidas que restringirem a circulação de pessoas, bem como estabelecem a suspensão de inúmeras atividades econômicas.

Evidentemente que grande parte da população e muitos negócios jurídicos foram afetados, obrigando, inclusive, o decreto pelo Governo Federal de **ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA**, por meio do Decreto Legislativo nº 06/2020.

Portanto os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser considerados, uma vez que perfeitamente enquadrados como **FATO SUPERVENIENTE** e de **FORÇA MAIOR**.

Ressalta-se ainda, que tanto a pandemia do Covid-19 como seus efeitos na cadeia produtiva da construção civil e na vida das pessoas em geral, não terminaram e com isso é impossível manter o ritmo normal de trabalho que se tinha até o início das questões sanitárias do Covid-19 (final de março/2020), com isso, vai se fazer necessário



COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA

CNPJ: 30.809.738/0001-65

um aumento de prazo relativamente maior do que foi "perdido" até aqui, para a recuperação do cronograma de execução da obra.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de prazo para execução dos serviços previsto no **Contrato Administrativo nº 21/2020, Tomada de Preços nº 001/2020** de 60 (sessenta) dias a contar de 02/02/21.

Sendo assim, requeremos a Vossa Excelência que autorize o Aditivo de prazo ao **Contrato Administrativo nº 21/2020, Tomada de Preços nº 001/2020, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir de 02/02/21.**

Erechim – RS, 27 de janeiro de 2021.

COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA.

CNPJ Nº 30.809.738/0001-65

COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA

RUA PEDRO URIARTE FILHO - 61 - B. FATIMA - ERECHIM/RS - 99.709-294

Fone/Fax: (54) 3712-6012

obras.competence@gmail.com



SAÚDE

Santa Casa de Uruguiana adere à programa federal

O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebsers), general Oswaldo Ferreira, confirmou que a Santa Casa de Uruguiana vai aderir a novo programa do governo federal...

O programa apresentado pela Ebsers se chama Condutas Práticas. O Ministério da Educação repassa um valor por aluno atendido, mediante um convênio entre a prefeitura e a Unipampa. De acordo com o general...

Nos próximos dias, tanto Unipampa quanto a Santa Casa estarão reunidos com o coronel Rubens Leão, assessor e um dos idealizadores da iniciativa, com o objetivo de alinhar e definir o assunto que resultará no convênio entre as instituições...

SAPIRANGA - A prefeita de Sapiiranga, Carina Nath recebeu diretora Elita Herrmann e a gerente de Controladoria Adriana Konröder Petry, do Hospital Sapiiranga. O Poder Executivo encaminhará o projeto de lei sobre a destinação de recursos à instituição para manutenção do custeio dos novos leitos de UTI...

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO AUTARQUIA MUNICIPAL. Alteração do Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2021. O DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO. EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS. A Prefeitura Municipal do Carazinho/R.S., atendendo o estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93...

Estado do Rio Grande do Sul. MUNICÍPIO DE VILA FLORES. SÚMULA DE CONTRATOS - 03/2021. Contrato 017/2021 - Contratada: Clipescola LTDA ME. Objeto: Licença de uso de plataformas de comunicação e aprendizagem virtual...



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Capital da Hospitalidade e da Logística

Carazinho, 23 de março de 2021.

De: SEPLAN

Para: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Assunto: Pedido de Informação referentes a Ciclovía

Prezado Secretário

Conforme Ofício nº 30/2021/OP, referente a solicitação de informações da Ciclovía, temos a informar que:

1) Qual o investimento estimado da obra?

O valor estimado é de R\$331.049,34, sendo R\$322.437,74 (contrato nº21/2020) e R\$8.611,60 (aditivo nº68/2020).

2) Quem é o responsável pela elaboração do projeto?

O projeto foi elaborado pelo Engenheiro Civil Alexandre Ricardo Schneider, juntamente com os outros técnicos da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas. Informamos ainda que anteriormente ao processo licitatório, o projeto da ciclovía foi analisado e validado pelos técnicos da Gerência Executiva de Governo Passo Fundo - GIGOV/PF.

3) Qual o prazo estimado para a conclusão da Ciclovía?

O prazo contratual para a conclusão da obra é até 02/04/2021.

4) Qual o nome do responsável pela elaboração do projeto?

Engenheiro Civil Alexandre Ricardo Schneider, juntamente com os outros técnicos da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

5) Qual o nome do responsável pela execução da obra?

A empresa responsável pela execução é a Competence Construções de Obras Civas Ltda – CNPJ 30.809.738/0001-65 e o responsável técnico da empresa é o Arquiteto Tiago André Tartas – CAU A 113201-6, conforme Registro de Responsabilidade Técnica nº 9569241.

6) Qual o nome do responsável pela fiscalização da obra?

A fiscalização da obra é realizada pelo Engenheiro Civil Alexandre Ricardo Schneider. Informamos ainda que os técnicos da Gerência Executiva de Governo Passo Fundo - GIGOV/PF vistoriam a obra conforme apresentação do Boletim de Medição.

7) Quem tomou a decisão da construção da ciclovía na Avenida Pátria?

A decisão foi tomada pela Administração em conjunto com a Secretaria de Planejamento,



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Capital da Hospitalidade e da Logística

Urbanismo e Obras Públicas.

8) Quais os motivos que embasaram essa decisão?

A bicicleta é um meio de transporte de baixo custo, capaz de ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, lazer, equipamentos públicos e serviços existentes nas cidades. Traz benefícios à saúde, diminuindo a incidência de doenças relacionadas ao sedentarismo e ajudando a melhorar as condições gerais de vida da população. Sua inserção na matriz de transportes colabora com a qualidade ambiental, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais. Além disso, ajuda a promover laços de solidariedade e cidadania ao facilitar o contato dos cidadãos com o território e com os demais habitantes. Desta forma, optamos em implantar a ciclovia na Avenida Pátria em função da largura da via e dos canteiros centrais, permitindo a inserção da ciclovia sem alterar ou prejudicar o fluxo de veículos no local.

9) Existe algum estudo realizado para a decisão?

O projeto de ciclovia foi baseado nas diretrizes vigentes (Normas de espaços cicloviários – DAER/RS; Manual de Sinalização Urbano – Espaço Cicloviários – CET (Companhia de Engenharia de Tráfego); Manual de Planejamento Cicloviário – GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes), sendo que a Avenida Pátria possui todos os requisitos para a implantação.

10) Qual a participação financeira do município?

A contrapartida financeira do Município é de R\$108.192,20.

11) Qual a participação financeira dos demais entes federados?

O repasse financeiro do OGU é de R\$222.857,14.

12) O Município adotou medidas de cautela para evitar interrupções na execução e cumprimento dos prazos da obra?

O Município através da fiscalização adotou várias medidas com o intuito de evitar interrupções na execução e cumprimento dos prazos. Entre elas destacamos os contatos telefônicos, e-mails, reuniões e notificações para a empresa Competence. Vale lembrar ainda a gravíssima pandemia de Covid-19 que acometeu o mundo, exigindo de todos o atendimento das medidas sanitárias e de restrição a circulação de pessoas, influenciando de sobremaneira no cronograma de execução do contrato.

13) O Município forneceu material ou mão de obra? Se sim, especificar o que foi fornecido com respectivas quantidades e valores.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Capital da Hospitalidade e da Logística

A contratação realizada ocorreu através de processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 001/2020 e o julgamento foi por empreitada GLOBAL. Neste contrato não está previsto o fornecimento de material ou mão de obra por parte do Município. Esporadicamente foram realizados alguns serviços de carga que não constam no escopo do contrato.

Sendo o que tínhamos a informar, encaminhamos para a vossa apreciação e consideração superior.

Atenciosamente,

Engº Civil Alexandre Ricardo Schneider – CREA nº 120.011-D
Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia

